Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr
angefragt werden mochten !! Sonst konnen wir Sie nicht
zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Stral3e 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:

Schliisselfertiges Bauen
Fassadendammarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten

Landsberg, den 13.02.2024

Angebotsanfrage

BV : Grundschule GroBkorbetha, Neubau Verbinder, Friedensstr. 15, 06688 WeiRenfels
OT GroBkorbetha - Putzarbeiten

| >> fiir Gewerk . Geriistbauarbeiten

LV-Nr. : 24-00140

Ausflhrungszeit verbindl. : 15.04.2024 - 12.07.2024 (gesamte = MalRnahme !!)
— Bindefrist bis : Analog Ausfuhrungszeit zzgl. 3 Monate

Hauptauftraggeber : Stadt WeilRenfels

Abgabetermin : >>23.02.2024 bis 09.00 Uhr !! <<

Rucksendung an:

>> Fax-Nr.: 034602/45626 <<
oder
>> email.: inffo@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

lhre Kontaktdaten haben wir von lhrer Internetseite bzw. den Internetseiten lhrer Handwerkskammer.

Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und fiir dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder

falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben moéchten, so gehen Sie liber den Link in der
zu gesendeten email auf lhr Konto. Dort konnten sie entweder Ihr Konto I6schen oder lhre
Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke fur lhre Bemihungen.
Mit freundlichen Grif3en
Ihr K&W Bau GmbH
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Anfrage fur Gerustbauarbeiten 24-00140

Objekt : 60.30/012/24 Grundschule GroRRkorbetha, Neubau Verbinder, Friedensstr. 15, 06688
Bearbeiter: Mike Kuschfeld Weillenfels OT Grol3korbetha - Putzarbeiten

Position Text Menge EH EH-Preis Betrag inEUR

1. Angaben zum Bauvorhaben

Name und Anschrift des Auftraggebers:

Stadt WeilBenfels
Markt 1

06667 Weilenfels

Beschreibung des Bauvorhabens:

Lage der Baustelle:

Grundschule GroB3korbetha
Neubau Verbinder

Friedensstralle 15
06688 WeilRenfels, Ortsteil GroBkorbetha

Das Baugrundstiick befindet sich in der Ortslage von GroBkorbetha, einem Ortsteil der Stadt WeilRenfels.

Die umgebenden Grundstiicke sind mit Wohngebé&uden bebaut, westlich schlieBen Fullweg und die
Friedensstral3e an.

Mit der éstlichen Grundstiicksgrenze grenzt das Baugrundstiick an das Sportplatzgelénde an.

Die verkehrstechnische ErschlieSung erfolgt von der westlich angrenzenden Friedensstral3e (iber eine ca.
3,00 m breite Zufahrt in den Innenhof. Auf diesem Grundstiicksbereich befindet sich die Fléache fiir die
Baustelleneinrichtung. Die Fldache selbst war der Lehrerparkplatz mit einer Kunststoffgitterbefestigung, die
Verkehrsfldchen haben eine Bitumenoberflédche.

Die Geléndeoberfldche des Grundstiickes ist von Westen nach Osten geneigt. Die Fahrzeuge sind den
vorherrschenden Bedingungen anzupassen.

Auf dem Grundstlick befinden sich folgende bauliche Anlagen:
1. Das Schulgebéude der zweiziigigen Grundschule

Die Bebauung ist ein u-férmiges Geb&udeensemble. Der Hauptbaukérper, bestehend aus Unter-, Erd-,
Ober- und ausgebautem Dachgeschoss, ist voll unterkellert und erstreckt sich in Nord-Siidrichtung
entlang der Friedensstral3e.

Parallel dazu ldngs zur éstlichen Flurstiicksgrenze befindet sich ein gréf3tenteils eingeschossiger
Gebd&udeteil (Turnhalle) mit einem flach geneigten Satteldach. Nur der nérdliche Teil ist zweigeschossig.

Beide Gebé&udeteile sind liber einen zweigeschossigen Zwischenbau mit Flachdach rdumlich und
funktionell verbunden.

Die Erdgeschossfullbdden liegen auf verschiedenen Ebenen.

Der Hauptzugang zum Objekt und die verkehrstechnische Anbindung erfolgen von der westlich
angrenzenden Friedensstral3e. Der Haupteingang liegt auf der Nordseite des Schulgebdudes mit 5
Steigungen liber dem Gelénde. Notausgénge fiir Unter-, Erd- und Obergeschoss befinden sich auf der
Ostseite zum Innenhof.

Der Zwischenbau verfiigt liber Zugénge auf der Nord- und Stidseite. Die Turnhalle hat ebenfalls zwei
Ausgénge, davon liegt ein Notausgang auf der Westseite zum Innenhof und ein weiterer auf der Nordseite
zum Schulhof.

Die Freiflachen erstrecken sich auf der Nord- und Ostseite des Schulgeb&udes.
2. Das Hortgebéude

Nérdlich vom Gebédudeensemble gegeniiber vom Zwischenbau befindet sich das zweigeschossige
Hortgeb&dude mit einem eingeschossigen Anbau an der Stid-Ost-Ecke. In diesem Geb&udekomplex ist der
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Schulhort untergebracht.

Art der geplanten MalRhahme:

Fiir folgende 2 Bauabschnitte sind die Lieferung und Montage nachfolgend beschriebenen Leistungen
vorgesehen:

1. Innenputzarbeiten im Neubau.

2. AuBenputzarbeiten am Neubau und am Bestandsgeb&ude sowie Beiputzarbeiten im Bestand.

Verkehrsverhaltnisse:

Die Zufahrt zum Grundstiick befindet sich auf der Westseite von der angrenzenden Friedensstral3e. Diese
Zufahrt ist immer freizuhalten, da diese gleichzeitig als Feuerwehrzufahrt dient.

Die Zufahrtsbreite ist auf ca. 3,00m Breite beschrankt, das Geldnde fallt von der Friedensstral3e in
Richtung Schulhof ab. (siehe Lageplan und Baustelleneinrichtungsplan). Der Fahrzeugverkehr muss den
vorherrschenden Bedingungen angepasst werden.

Beschéadigungen und Verschmutzungen der angrenzenden 6&ffentlichen Flachen und der mitgenutzten
privaten Grundstiicke sind durch den AN kostenlos zu beseitigen.

Fir eine réumliche Abtrennung zwischen Baustellenbereich und den tibrigen Schulhoffldchen ist ein
Bauzaun angeordnet.

2. Angaben zur Bauausfiihrung

Arbeitsabschnitte, -unterbrechungen und -beschrankungen:

Zusétzlich sind technologisch bedingte Unterbrechungen zur Ausfilihrung von Leistungen anderer
Gewerke mit einzuplanen.

Die Arbeitsabldufe sind technologisch auf die zur Verfligung stehenden Abstell- und Lagerflachen und
beengten Zugédnge aufeinander abzustimmen, dass gré3ere Mengen Material, Geréte, Ausriistungen
usw. nicht zwischengelagert werden miissen. Nicht mehr benétigtes Material, Geréte und Ausriistungen
sind unverziiglich von dem Baustellengeldnde zu berdumen. Alle Stellfléchen fiir Container, Materiallager
und dgl. sind mit der Bauleitung vor Stellung abzustimmen. Alle Restmaterialien und Schutt sind
fachgerecht entsprechend den geltenden Vorschriften zu entsorgen. Schuttlagerungen auf der Baustelle
ohne Container sind nicht gestattet.

Besondere Erschwernisse wahrend der Ausfuhrung:
Der Schul- und Hortbetrieb dtirfen wéhrend der gesamten Bauzeit nicht beeintréchtigt werden.

Der Zugang zum Hauptgeb&dude und die Notausgdnge miissen wadhrend der Bauzeit sichergestellt sein,
da Schule und Hort wéhrend der Bauzeit in Nutzung bleiben.

Die Arbeiten laufen in mehreren Abschnitten.
Alle notwendigen Einschrédnkungen sind mit dem AG abzusprechen.

Die gesamte Logistik der Bauabwicklung ist auf die begrenzten Verkehrs- und Lagerflichen im
Baustellenbereich abzustimmen.

Es ist dafiir Sorge zu tragen, dass keine unzumutbaren Beldstigungen auftreten. Der AN ist verpfilichtet,
fremdes Eigentum zu schonen, Vorkehrungen gegen Beschéadigungen jeder Art zu treffen und von ihm
verschuldete Beschéadigungen unverziiglich anzuzeigen und kostenlos zu beheben.

Auf dem gesamten Baustellengelénde besteht Rauch- und Fotografierverbot.

Der AN hat sich vor Ausfiihrung der Arbeiten (iber die Lage von Leitungen, Kabeln, Drdnen, Kanélen u.&.
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beim AG anhand der Bestandspléne und der dazu ergangenen Anweisungen zu unterrichten.

Transportwege

Die Ausfiihrung der Arbeiten finden in beiden Geschossen des Neubaus und in Erd- und Obergeschoss
des Bestandsgebéudes sowie an der AulRenfassade statt.

Bei allen beschriebenen Leistungen ist eine Erschwernis durch horizontale und vertikale Férderwege von
der Ausfiihrungsstelle zum Lager-/Ladeplatz zu berticksichtigen. Diese betragen:

horizontaler Férderweg zum Ladeplatz: bis 50 m;
vertikale Férderweg zum Ladeplatz: bis 10 m.

3. Normen und Regeln

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen
Européische Normen umgesetzt werden, européische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen
Zusatz: oder gleichwertig, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Wéhrend der Bauausfiihrung ist vom AN sicherzustellen, dass die Anforderungen aus der Verordnung
tiber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustellenV) und des Arbeitsschutzgesetzes
eingehalten werden. Die Baustellenordnung und der Baustelleneinrichtungsplan sind zu beachten.

4. Einheiten

Im Leistungsverzeichnis werden folgende Abrechnungseinheiten verwendet:

h = Stunde,

d = Tag,
Wo = Woche,
Mt = Monat,
m = Meter,

m2 = Quadratmeter,

m3 = Kubikmeter,

| = Liter,

psch = pauschal,

St = Stick,

StWo = Stick x Woche,

kg = Kilogramm,

t = Tonne,

mh = Meter x Stunde,

md = Meter x Tag,

mWo = Meter x Woche,

mMt = Meter x Monat,

ma = Meter x Jahr,

m2d = Quadratmeter x Tag,
m2Wo = Quadratmeter x Woche,
m2Mt = Quadratmeter x Monat,
m3 = Kubikmeter x Tag,

m3Wo = Kubikmeter x Woche,
m3Mt = Kubikmeter x Monat.

5. Termine und Fristen
Vorgesehener Beginn der Arbeiten: gemaf Verdingungsunterlagen

Geplantes Ende der Arbeiten: gemaf Verdingungsunterlagen.
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6. Weiteres

Die Bauausfiihrung kann:
Mo. - Fr. ab 6.00 Uhr bis 20.00 Uhr
erfolgen.

Wéhrend der Bauausfiihrung ist vom AN sicherzustellen, dass die Anforderungen aus der Verordnung
tiber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustellenV) und des Arbeitsschutzgesetzes
eingehalten werden.

Alle Anforderungen gemal3 Merkblatt des Amtes fiir Inmissionsschutz und Abfallwirtschaft, sind zu
berticksichtigen.

Der Bieter sollte sich vor Abgabe des Angebotes in der Ortlichkeit iiber Art und Umfang der Arbeiten
informieren. Spétere Einwdnde wegen Erschwernissen der Arbeiten sowie Nachforderungen, die sich aus
Unkenntnis der Baustelle und der értlichen Verhéltnisse ergeben, werden nicht anerkannt.

Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist unmittelbar zu erbringen.

Materiallieferung:

Alle Leistungspositionen verstehen sich inklusive der Lieferung und Montage des Materials und Hilfsmittel
durch den AN, falls in der Leistungsposition nicht ausdriicklich anders beschrieben.

Vom Auftraggeber bereitgestellt wird:
- Stromanschluss (max. 60A)
- Wasseranschluss
- Fassadengertist
- Bauzaun

- Sanitéarcontainer

01 Allgemein

0100 Allgemein

0100014 Erstellen, Abbau Arbeitsgeriist, langenorientiert 140,000 m2

Erstellen, Abbau Arbeitsgerust, ldngenorientiert

Erstellen und Abbauen Arbeitsgeriist DIN EN 12811-1, einschl. Grundeinsatzzeit,
Standgertist, Iangenorientiert, Fassadengerist DIN EN 12810-1, alle Geristlagen
genutzt,

verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion der Fassade aus Mauerwerk,
Einrlistung fir Putzarbeiten, an senkrechten Bauwerksinnenflachen, aufstellen auf
Treppe.

Befestigung: Wande aus Mauerwerk aus Porenbeton oder Kalksandstein;

Hohe der obersten
GerUstlage: bis 5,50 m;

Standflache: abgetreppt auf Treppenlauf, direkt belastbar;

Verwendung: Innenputzarbeiten am Treppenhaus vom Zwischenbau und
Beiputzarbeiten im Bestandstreppenhaus;

Hoéhenklasse: H1;
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Anfrage fur Gerustbauarbeiten

Objekt : 60.30/012/24
Bearbeiter :  Mike Kuschfeld

24-00140

Grundschule GroRRkorbetha, Neubau Verbinder, Friedensstr. 15, 06688
Weillenfels OT Grol3korbetha - Putzarbeiten
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Breitenklasse: SW06;
Lastklasse: 3 (2 kN/m2);
Grundeinsatzzeit: 4 Wochen.
Titelsumme 0100 Allgemein
Obertitelsumme 01 Allgemein
Titelzusammenstellung
01 Allgemein
0100 Allgemein Titelsumme
01 Allgemein Obertitelsumme
Nettosumme
+ gesetzl. Mehrwertsteuer 9% ____________
= Angebotsendsumme
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