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Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr 
angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht 
zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!! 

  

 Bieterstempel:

  
  
    
  

                                    
                                                                                                                   Landsberg,  den 27.02.2024

Angebotsanfrage 
BV : Umbau und Sanierung EZH, Zschochersche Str. 21, 04229 Leipzig - Putz, Stuck- u. 

Fassadenarbeiten

 >> für Gewerk : Malerarbeiten
LV-Nr.  : 24-00230
Ausführungszeit verbindl. :  03.06.2024 -  31.12.2024 (gesamte      Maßnahme !!)
Bindefrist  bis     : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate
Hauptauftraggeber : Leipziger Wohnungs- u. Baugesellschaft

Abgabetermin : >> 12.03.2024  bis 09.00 Uhr !! <<

Rücksendung an:

>> Fax-Nr.: 034602/45626  << 
oder
>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. 
Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder 
falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der 
zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre 
Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.  
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr K&W Bau GmbH



2
K & W Bau GmbH

DEU-06188 Landsberg

 034602/4560
034602/45625

August-Bebel-Strasse 17 

Seite:

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg OT Gollma; Tel.: 034602/4560; Fax : 034602/45625

kuschfeld@kwbau.de

Geschäftsführer :

Frank Weniger
Mike Kuschfeld

Amtsgericht

HRB 210611http://www.kwbau.de

Bankverbindung :
IBAN:
DE43 8009 3784 0003 0040 07
BIC: GENODEF1HAL

FA-Steuernummer:
110 105 42946
UST - Ident - Nr.:
DE 183 578 630


Mike Kuschfeld Stendal

Anfrage für 24-00230Malerarbeiten

Objekt : LWB_ZE-2024-0030 Umbau und Sanierung EZH, Zschochersche Str. 21, 04229 Leipzig - Putz,
Stuck- u. FassadenarbeitenBearbeiter : Mike Kuschfeld

Position Text Menge EH EH-Preis Betrag in EUR

Ziel der vorliegenden Ausschreibung ist die Vergabe 
von Bauleistung zu Putz-, Stuck und Natursteinarbeiten
für eine geplante Fassadensanierung am Objekt:
 - Erich-Zeigner-Haus - in Leipzig.
1. Allgemeines 
Das Gebäude soll vollumfänglich umgebaut und saniert werden. Dabei soll auch die Gebäudehülle im Bereich 
der Dach- und Fassadenflächen umfassend saniert und Instand gesetzt werden.
Vorgesehen ist eine vollständige Erneuerung des Fassadenputzes im Neuverputz unter Anwendung eines Wärmedämmputzes 
sowie die Wiederherstellung der ursprünglich Sandsteinsichtigen Fenstergewände. 
Ziel ist die Wiederherstellung einer bauzeitl. Gesamt- anmutung des Objektes, jedoch in Verbesserung der thermischen 
Funktion der Gebäudehülle. 
Die Arbeiten erfolgt im Zuge auch einer Überarbeitung / Erneuerung des Daches von Haupthaus und Seitenflügel.
Das Gebäude kann nach Abstimmung mit dem Projektsteuerer, der LWB, besichtigt werden. 
Planunterlagen mit insbesondere der Darstellung der Ansichten liegend der Ausschreibung in Form von einer 
Ausführungsplanung im Stand eines Vorabzuges bei.
2. Bautechnik und -betrieb
allgemeines:
Das Gebäude wird nach Gewerken und deren jeweiligen Leistungen getrennt saniert.
Hierbei ist eine Gewerke übergreifende Zusammenarbeit der jeweils am Bau beteiligen Firmen notwendig. 
Alle hierfür notwendigen Besprechungen mit der Bau- leitung sowie sonstige Koordinationsaufgaben muss die Firmen 
selbstständig und eigenverantwortlich durch führen und durch ein geeignetes Führungspersonal (Bauleiter/ Polier/ Vorarbeiter) 
in Kooperation mit der örtlichen Bauleitung / Architekten  gewährleisten. 
Es erfolgt in regelmäßigen Abständen örtlich statt- findende Baubesprechung mit anschließender Protokollierung durch den 
Bauleitenden Architekten. 
Zu den Terminen ist ein weisungsberechter Vertreter durch die Firma zustellen.
Die Firmen müssen notwendige Baumaterialien und 
Geräte eigenverantwortlich auf der Baustelle lagern 
und führen. Ein separater Lagerplatz für Baustoffe wird seitens des AG nicht zusätzlich zur Verfügung gestellt. Für das Stellen 
von eventuell notwendigen Hebe- und Maschinentechnik und zur temporeren Abladung von Baustoffen / Materialien steht eine  
Absperrungen vor dem Objekt, mittelbar im öffentlichen Wegebereich der Zschocherschen Straße zur Verfügung.
Eventuell notwendige Kranarbeiten sind eigenver- antwortlich und in die betreffenden Leistungspositionen mit einzurechnen 
und werden nicht separat vergütet.
Materiallieferung und Lagerung sowie die Beseitigung von Bauschutt sind ebenfalls eigenverantwortlich zu organisieren und zu 
verwalten. 
Eine Stellung eines Großputz-Silos ist auf Grund der örtlichen Gegebenheiten und der eingeschränkten Platzverhältnisse nicht, 
oder nur eingeschränkt möglich.
Der AN hat die Art und Umsetzung möglicher Material- bereitstellungen eigenverantwortlich zu prüfen und dies in seiner 
Preiskalkulation den jeweilig betreffenden Positionen zugeordnet zu berücksichtigen. Nachforderungen für einen erhöhten 
Aufwand für Putz- und sonstiger Baustoffanlieferung, Lagerung,  Verarbeitung und Entsorgung werden im Nachgang 
der Beauftragung nicht akzeptiert!
3. Bauzeiten/Bauablauf:
Geplant ist ein allgemeiner Baugebinn ab März 2024. Abgeschlossen werden soll die Gesamtbaumaßnahme 
zum 4. Quartel 2025. 
4. Baustelleneinrichtung
Die Baustelle verfügt über einen Baustromanschluss mit Baustromkasten in Anschlussbereitstellung von 1x32A, 
2x16A Kraftstrom u. zusätzlichen 6 Steckdosen in 230V.
Leitungsführungen zu den jeweiligen Arbeitsbereichen sind eigenverantwortlich mittels Kabeltrommeln, Ver- 
längerungsleitungen durch den AN selbst herzustellen.
Ein WC (Trocken-WC) befindet sich auf der Baustelle 
und kann durch sämtliche Gewerke genutzt werden. Weitere zusätzliche sanitäre Einrichtungen (Wasch- und Duschplätze) 
sind nicht vorgesehen und müssen im Bedarfsfall durch den AN eigenverantwortlich und zu seinen Lasten geliefert bzw. 
eingerichtet werden.
5. allgemeine Hinweise
Alle benannten Leistungen verstehen sich als Komplett- leistungen inkl. Materiallieferung und der Einbau- und 
Montagearbeiten bis zur vollständigen Gebrauchs- und Nutzungsfähigkeit.
Fehlende und im Einzelnen nicht gesondert benannte Materialien und Leistungen sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich 
zu prüfen und gegebenfalls mit in die jeweiligen Positionen einzukalkulieren.

allgemeine Bestandsbeschreibung:
Es handelt sich um historisches Gebäude mit erwartbar unterschiedlichem Mauerwerk in unterschiedlicher Güte u. Format. 
Beginend ab dem Obergeschoss wurden die Außenwände als Bundwände mit zusätzlichen Holzständer- werk errichtet. 
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Entsprechend weisst das Mauerwerk Risse innerhalb der Außenwände und des Verputzes auf. 
Der bestehende Außenverputz ist in Gänze nicht mehr bauzeitlich und befindet sich in einem allgemein über- alterten und 
verschlissenen Gesamtzustand. 
Die Fenstergewände / Umrahmungen sind in Naturstein- Sandstein ausgeführt und alterbedingt nunmehr ebenfalls 
verschliessen. 
Ziel der Arbeiten ist eine vollständige Instandsetzung der Außenfassade in Wiederherstellung ihrer ursprünglich bauzeitlichen 
Ausprägung, jedoch in zusätzlicher Ertüchtigung der Außenhülle / des Fassadenputzes hinsichtlich seiner 
Wärmedämmwirkung 
und zukünftig verbesserter Rissbeständigkeit.
Dahingehend ist ein vollständiger Neuverputz der Fassade in Ausführung als Wärme-Dämmputz im System eines Herstellers 
und als rein mineralisch sich aufbauends und hydaulisch abbindendes Kalk-Trass- Puzzolanes Putzsystem geplant. 
Der Putz ist entsprechend als mind. dreilagiger Fassadenverputz neu aufzubauen: 
- 1. Lage Grundputz als flächenarmierte Trag- und Egalisierungsschicht. Herstellung eines ausreichend tragfähigen 
Untergrundes und in Beseitigung von Fehlstellen, Rissen und Unebenheiten. 
Eine gesamtheitlich fluchtebene Fassadenfläche ist  herzustellen. 
- 2. Lage Dämmputz in Schichtstärke von 5cm in einlagiger Herstellung und in Einbindung in ein Gesamtsystem eines 
Herstellers. 
- 3. Lage Oberputz als mineralisch durchgefärbter Filzfeinputz als Deckputz. Auf eine gleichmäßig gescheibt / gefilzte 
Oberfläche mit gleichbleibendem Wasser/Pigmentanteil ist insbesondere zu achten!
Anforderungen an das Gesamtsystem - Dämmputz: Wärmeleitfähigkeit EN = 0,067 W/mK Brandverhalten: nicht brennbar A1 
Wasserdampfdiffusion µ= < 8 E-Modul ca. 1.500 N/mm² Geltende Normierungen und Anforderungen:
Der Anbaues erhält giebelseitig an der Südfassade ein  mineral. Wärmedämmsystem in Gesamtstärke von ca 10 cm
und einem Oberputz analog der anderen Putzflächen.
Vorhandene Stuck,- und sonstige Fassadenelemenete, wie die Sandstein-Fenstergewände und gemauerten Gesimse, werden 
erneuert oder aber im Bestand überarbeitet / Instand gesetzt.
Alle Arbeiten haben unter Berücksichtigung des Denkmalstatus des Gebäude zu erfolgen. Dahingehend sind einzusetzenden 
Materialien und deren Farbgebungen mit der Bauleitung un der Denkmalschutzbehörde abzustimmen und Freigeben zu 
lassen.

04 Maurer-, Putz- und Stuckarbeiten

0402 Putzarbeiten Wände

040200 Putzarbeiten Wände

04020013 663,500 m²Egalisierungsanstrich, Silikat, hell

Egalisierungsanstrich, Silikat, hell
Egalisierungsanstrich als mineral. / Silikathaltiger Deckanstrich und passend zu 
vorgenannten Wand-Putzsystem deckend und gleichmäßig farbig auftragen.
Farbe: hell ocker/beige
Ausführung in Teilflächen
Abrechnung in Gesamt m²

Titelsumme 040200 Putzarbeiten Wände

Obertitelsumme 0402 Putzarbeiten Wände

Lossumme 04 Maurer-, Putz- und Stuckarbeiten

Titelzusammenstellung

04 Maurer-, Putz- und Stuckarbeiten

0402 Putzarbeiten Wände

...............................040200 Putzarbeiten Wände Titelsumme

...............................0402 Putzarbeiten Wände Obertitelsumme
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...............................04 Maurer-, Putz- und Stuckarbeiten Lossumme

Nettosumme ...............................

+  gesetzl. Mehrwertsteuer 19%

=  Angebotsendsumme


