Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr
angefragt werden mochten !! Sonst konnen wir Sie nicht
zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Stral3e 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:

Schliisselfertiges Bauen
Fassadendammarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten

Landsberg, den 27.02.2024

Angebotsanfrage
BV : Sanierung Mehrfamilienhduser, Siedlungsstr. 31-34, 06618 Naumburg - Fassade,
wDVS
| >> fiir Gewerk : Metallbauarbeiten
LV-Nr. : 24-00220
Ausflhrungszeit verbindl. : 27.05.2024 - 07.03.2025 (gesamte  MalRnahme !!)
— Bindefrist bis : Analog Ausfuhrungszeit zzgl. 3 Monate
Hauptauftraggeber : GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH
Abgabetermin : >>11.03.2024 bis 09.00 Uhr !l <<

Rucksendung an:

>> Fax-Nr.: 034602/45626 <<
oder
>> email.: inffo@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

lhre Kontaktdaten haben wir von lhrer Internetseite bzw. den Internetseiten lhrer Handwerkskammer.

Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und fiir dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder

falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben moéchten, so gehen Sie liber den Link in der
zu gesendeten email auf lhr Konto. Dort konnten sie entweder Ihr Konto I6schen oder lhre
Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke fur lhre Bemihungen.
Mit freundlichen Grif3en
Ihr K&W Bau GmbH
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Anfrage fur Metallbauarbeiten 24-00220

Objekt : S2024-04 Sanierung Mehrfamilienhduser, Siedlungsstr. 31-34, 06618 Naumburg -
Bearbeiter :  Mike Kuschfeld Fassade, WDVS

Position Text Menge EH EH-Preis Betrag inEUR

1.) Die ZTV sind Bestandsteil der Leistungsbeschreibung und werden im Auftragsfall Vertragsbestandteil. Die Leistungen und
Aufwendungen, die sich aus diesen Bedingungen ergeben, sind somit durch den Auftragnehmer vertraglich geschuldet und in
die Preise einzurechnen, sofern diese nicht gesondert ausgeschrieben sind.

2.) Die Leistungen sind in Landeswahrung mit Nettopreisen anzubieten. Die jeweils glltige gesetzliche Mehrwertsteuer wird
gesondert hinzugerechnet.

3.) Bei Widersprichen zu den ZTV gelten vorrangig die Angaben im Leistungsverzeichnis. Bei Widerspriichen zwischen
Leistungsverzeichnis und der mit der Ausschreibung ibergebenen Planung ist die Planung maRgebend.

4.) Der Bieter hat sich vor der Abgabe des Angebotes Uber die zur Ausfiihrung gelangenden Bauaufgaben informiert, soweit
sie im Zusammenhang mit den anzubietenden und auszufihrenden Leistungen stehen, so dass Unklarheiten bei der
Kalkulation gemaf des vorliegenden Leistungsverzeichnisses nicht bestehen. Spatere Einwande aufgrund ungentigender
Kenntnis der Ausschreibungsunterlagen werden nicht berticksichtigt.

5.) Die der Ausschreibung beigelegten Pléane und die darin benannten Anlagen dienen der Information. Diese Anlagen
entbinden den Bieter nicht von der Verpflichtung, sich eigenverantwortlich durch Einsichtnahme in alle Planunterlagen alle fiir
seine Preisfindung erforderlichen Angaben zu beschaffen.

6.) Zu den jeweils auszufilhrenden Leistungen wurden die Ortlichkeiten besichtigt. Alle erkennbaren preisrelevanten Umsténde
wurden bei der Einheitspreisermittlung beriicksichtigt.

7.) Die Baustelleneinrichtung fiir den eigenen Bedarf ist — sofern diese nicht in separater Position ausgeschrieben ist — in die
Preise einzurechnen.

8.) Alle fiir die Leistungserbringung erforderlichen Hebezeuge, Gerlste, Maschinen, Werkzeuge, Hilfsmittel und
Hilfskonstruktionen sind zu berticksichtigen und in die Preise einzurechnen.

9.) Restmaterial, Verschnitt, Bruch, Bauschutt, Verpackungsmaterial, Miill und dergleichen, welches durch die Arbeiten des
Auftragnehmers entsteht, ist auf seine Kosten regelmaflig einzusammeln bzw. zu beseitigen und zu entsorgen. Die
entsprechenden o6ffentlich-rechtlichen Vorgaben und Vorschriften sind bei der Entsorgung zu beachten.

10.) Verunreinigungen auf den am Baufeld angrenzenden Grundstiicken, Bebauungen, Wegen, Strallen, Platzen und
dergleichen, die durch die Arbeiten des Auftragnehmers entstanden sind, sind arbeitstaglich zu beseitigen.

11.) Der Auftragnehmer Gbernimmt die Verantwortung fiir die Sicherung, Lagerung und Verwahrung seiner
Baustelleneinrichtung, Maschinen, Gerate, Werkzeuge und dergleichen. Gleiches gilt fur gelagerte Baustoffe, Baumaterialien,
Bauelemente und fur den Einbau bestimmte Gerate und Anlagen bis zur Abnahme der Gesamtbauleistungen.

12.) Bau- und Anlagenteile sind vor Verunreinigungen und Beschadigungen durch die jeweiligen Arbeiten tber geeignete
MaRnahmen zu schitzen. Gleichzeitig hat der Auftragnehmer seine eigenen Leistungen bis zur Abnahme der
Gesamtbauleistungen zu schitzen.

13.) Alle gemaR den éffentlich-rechtlichen Vorgaben und Vorschriften notwenigen MaRnahmen zur Sicherheit und zum
Gesundheitsschutz sind bei der Durchfiihrung der jeweiligen Arbeiten zu beachten und einzuhalten.

14.) Bei der Angebotserstellung und Ausfiihrung der Leistungen sind

- die landesspezifischen 6ffentlich-rechtlichen Gesetze, Verordnungen und Vorschriften

- die einschlagigen technischen Normen, Regeln und Richtlinien

- die anerkannten Regeln der Technik

- die Einbau- und Verarbeitungsanleitungen, -vorschriften und -hinweise der Hersteller zu beachten

15.) Die beschriebenen Leistungen verstehen sich als fix und fertige, vollstandige und funktionstiichtige Leistungen, inkl. aller
erforderlichen Kleinteile und Befestigungsmittel, Hilfsstoffe und Hilfsmittel, Unterkonstruktionen, etc. sowie aller
Nebenleistungen und besonderen Leistungen - auch wenn diese nicht im Detail beschrieben sind.

16.) Werden Vorleistungen durch Dritte erbracht, sind diese durch den Auftragnehmer zu priifen. Uber etwaige
Unstimmigkeiten oder Beanstandungen muss der Auftraggeber rechtzeitig informiert werden, so dass diesem technisch und
organisatorisch die Nacherflillung moglich ist.

17.) Alle Materialien, Bauelemente und Gerate, die die Optik und Funktionalitat mageblich bestimmen, sind rechtzeitig vor
Ausfiihrung zu bemustern. Der Einbau auf der Baustelle darf erst nach Freigabe durch den Auftraggeber oder dessen
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Bevollmachtigten erfolgen. Uber die Art und Form der Muster entscheidet der Auftraggeber.

18.) Alle Konstruktionen, Bauweisen und Systeme miissen so ausgelegt sein, dass Sie die Uiblichen und zulassigen Toleranzen
der Vorleistungen bzw. Untergriinde aufnehmen bzw. ausgleichen kénnen.

19.) Erschwernisse, die jahreszeitlich oder witterungsbedingt sind und mit denen normalerweise gerechnet werden muss,
berechtigen nicht zu Mehrkosten oder einer Verlangerung der Ausfihrungsfristen. Im Zweifelsfall muss der Auftragnehmer das
Vorliegen von aulRergewdhnlichen Umstanden nachweisen.

20.) Je nach Gewerk und Leistung sind folgende Aufwendungen und Leistungen zu berticksichtigen und die Preise
einzurechnen, auch wenn diese nicht ausdricklich im Leistungsverzeichnis beschrieben sind:

- alle Transporte von Baustoffen, Baumaterialien, Bauelementen, Geraten, Anlagen, etc. bis zum Einbauort

- erforderliche und gewerksubliche Untergrundvorbereitungen und -vorbehandlungen

- samtliche Bohrungen, SchweiRungen, Klebungen, Kleinteile, Befestigungsmittel, Zwischenlagen, Dammungen, Dichtungen,
Folien, Versiegelungen, etc., die fiir die Verbindung, Montage und Befestigung der Bauteile und Bauelemente erforderlich sind
- fachgerechtes Anarbeiten und AnschlieRen an séamtliche an bzw. begrenzenden Bauteile, Ein-, Anbauten und
Durchdringungen

- alle Eckausbildungen, Passfelder und -elemente, Abschllsse, freien Enden, etc.

- samtliche vorkommenden Montage-, Anschluss- und Befestigungsuntergriinde wie Beton, Mauerwerk, Stahl, Aluminium,
Bleche, Gipskarton, etc.

- notwendige Pass-, Schrag- und Rundschnitte sowie Verschnitt

- Herstellen von Aussparungen und Ausschnitten fiir Installationen und Einbauten von Fremdgewerken

- interne Verkabelung und Anschliisse von Anlagen, Zuleitung zu elektrischen Verbrauchern bauseits durch das Gewerk
Elektro

Sofern nachfolgend nicht ausdriicklich etwas anderes geregelt

ist, verstehen sich alle Leistungen bzw. Maflnahmen inkl.:

- Herstellung bzw. Lieferung

- Aufbau bzw. Montage

- Anschluss

- Vorhaltung und Unterhalt Giber die gesamte Bauzeit oder flir die Dauer der EinzelmaRnahme

- Ruckbau nach Ende der Baumafinahme oder Einzelmalinahme, nach Erfordernis oder nach Anordnung des Auftraggebers
- Abtransport bzw. Entsorgung

Allgemeine Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis

Das nachfolgende LV beschreibt Leistungen im Zusammenhang mit der Baumaf3nahme:
Sanierung Mehrfamilienhauser Siedlungsstrafe 31 - 34, 06618 Naumburg

Baubeginn laut Bauablaufplan: 22. KW

Zwischentermine laut Bauablauf:Abbruch Fassade:22.-31.KW

Trageraustausch Loggien:26.-29.KW

WDVS:30.-09.KW

Sockel:04.-10.KW

Ende der Leistung laut Bauablaufplan: 10.KW

Bei dem Gebdude handelt es sich um die Gebaudeklasse 3, kein Sonderbau gemal BauO LSA.

Alle zur Durchfihrung der GesamtmafRnahme erforderlichen Antrédge und Gebihren fir Sondernutzungen oder
verkehrsregelnde Mallnahmen usw. liegen in der Verantwortung des AN. Die hierbei anfallenden Gebiihren sind einzurechnen.

Die in den folgenden Vorbemerkungen aufgefiihrten Punkte sind bei der Kalkulation zu beachten und in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fur Bauleistungen (ATV) gemaf VOB Teil C DIN 18 299 (Die
Nummerierung ist sinngemafR DIN 18 299 entnommen.)

1 Angaben zur Baustelle
1.1 Lage der Baustelle
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Siedlungsstralte 31 - 34, 06618 Naumburg

Es sind prinzipiell nur die ausgewiesenen BE-Flachen vom AN zu nutzen. Das Baufeld wird mittels Bauzaun abgesperrt. Der
Bauzaun zum Gelande ist stédndig geschlossen zu halten.

Das Gelande kann fiir Lagerzwecke bzw. als Zufahrtsmdéglichkeit bedingt genutzt werden.
In den Hausern 28 bis 30 sind wahrend der Bauzeit Wohungen bewohnt.
Die sichere Zugéanglichkeit dazu muss jederzeit gewahrleistet sein.

Es besteht eine direkte Zufahrtsmoglichkeit flir Schwerlasttransporte unmittelbar auf die Baustelle, die 6rtlichen Verhaltnisse
sind zu beachten.

Fur Schwerlasttransporte sind die Anfahrtszeiten wahrend der Bauzeit nochmals detailliert mit der Bauleitung abzustimmen.
Diese Abstimmungen und dadurch entstehende Terminanpassungen sind in die Einzelpreise einzukalkulieren.

Die direkte Zufahrt zur Baustelle erfolgt tiber folgende Straf3en:
Siedlungsstrafie und Franz-Ludwig-Rasch-Stralle.

Das Gelande ist weitgehend eben.
Eine Parkmdglichkeit fir Firmen auf dem Baugelande besteht nur innerhalb der mit Bauzaun abgesperrten Flache.

Der Auftragnehmer sollte sich mit den ortlichen Gegebenheiten vertraut machen und alle notwendigen Aufwendungen
einkalkulieren. Eine Ortsbesichtigung des Baugelandes ist zu empfehlen.

1.2 Angaben zu den Gebauden

Bei dem zu sanierenden Gebaude handelt es sich um einen Abschnitt einer Reihenbebauung aus den 1930er Jahren. Das
Gebaude ist 2-geschossig und in Massivbauweise errichtet. Es hat ein Satteldach / Walmdach und ist teilweise unterkellert.
Die gartenseitigen Erweiterungen sind nicht unterkellert.

HINWEIS!!
In Hausnr. 31 bis 34 sind bis zu 40% der Wohnungen bewohnt.
Der dadurch entstehende zusatzliche Aufwand ist einzukalkulieren.

1.3 Verkehrsverhiltnisse auf der Baustelle

Die Baustraften und die angrenzenden 6ffentlichen Zufahrtsstraf’en sind von Verschmutzungen und Verunreinigungen durch
den Baustellenbetrieb freizuhalten, ggf. erforderliche Reinigungsarbeiten sind durch den AN unverziglich, d.h. am Tag der
Verschmutzung (taglich) und unaufgefordert zu veranlassen und werden nicht gesondert vergiitet.

Kommt der AN dieser Verpflichtung nicht nach, ist der Auftraggeber berechtigt, die Reinigung auf Kosten des AN durchfiihren
zu lassen.

1.4 Fur den Verkehr freizuhaltende Flachen

Sind verkehrsrechtliche Anordnungen und Antrage auf Sondernutzung auf Grund der gewahlten Technologie erforderlich
(Materialtransporte, Kraneinsatze), sind diese vom AN zu veranlassen. Die anfallenden Gebihren tragt der AN. Die
Sondernutzung der markierten Baustellenflachen sowie Gertstaufstellflachen wird vom AG beantragt. Die Gebihren tragt
ebenfalls der AG.

1.5 Anschliisse

Baustrom und Bauwasser werden in ausreichender Dimension vom AG bereitgestellt, ebenso die Allgemeinbeleuchtung. Ein
WC und Aufenthaltsraum fur die Handwerker wird EG in der Siedlungsstralle 28 eingerichtet. Die Kosten fir Baustrom,
Bauwasser, Bautafel, Bau-WC, Baureinigung sowie die Bauwesenversicherung werden iber eine Umlage von jeweils 0,2 %
der Auftragssumme auf die Gewerke aufgeteilt. Ein Telefon fir Notrufe ist von jedem Auftragnehmer selbst zu stellen.

1.6 Lagerplatze/Sanitareinrichtungen/Wege/StraBen

Erforderliche Flachen fur Baustelleneinrichtung sind eigenverantwortlich herzurichten, zu unterhalten und nach Fertigstellung
der Leistungen wieder in den Ursprungszustand zu versetzen. Die geplanten Transport- und Montagetechnologien sind vor Ort
zu prufen einschlieBlich der erforderlichen MaRnahmen fir BE-Flachen.

Als bauzeitliche Sanitareinrichtung wird ein Badezimmer in einer leerstehenden Wohnung zur Verfligung gestellt.

1.7 Bodenverhiltnisse, Baugrund
Ein Baugrundgutachten vom 27.07.2021, erstellt durch das Ingenieurbiiro BuG Baugrunduntersuchung Naumburg GmbH, liegt
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dem LV bei (nur Los Erdarbeiten und Los 08 Entwasserungskanalarbeiten) bzw. kann beim AG oder dem Planungsbiiro
angefordert werden.

1.8 Grundwasser

Wahrend der Aufschlussarbeiten zur Baugrunduntersuchung wurde kein Grund- bzw. Schichtenwasser angetroffen. Bei
friilheren Untersuchungen in der Nachbarschaft wurde Grundwasser in einer Tiefe von 5,90 m unter OK Gelande angetroffen.
Bei den geplanten Arbeiten ist mit Grund- bzw. Schichtenwasser nicht zu rechnen.

1.9 Larmschutz

Ruhestdrende Arbeiten sind zwischen 20:00 und 7:00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen nicht gestattet. Abweichende
Arbeitszeiten hat der AN mit der Ordnungsbehérde, der 6rtlichen Bauliberwachung und dem Nutzer abzustimmen. Etwaige
Gebuhren fur Sondergenehmigungen tréagt der AN ohne den AG zu belasten.

1.10 SchutzmaRnahmen an Bauwerken, Baumen, Verkehrsflachen u.a.

Die Baumschutzsatzung der Stadt Naumburg, sowie DIN 18920 und RAS-LP 4 sind zu beachten. Schutzmaflinahmen gegen
Beschadigung oder Verschmutzung an angrenzenden Gebauden oder Bauteilen sind rechtzeitig und eigenverantwortlich vor
Ausfiihrungsbeginn vorzunehmen, hierzu gehéren auch die entsprechenden BausicherungsmaflRnahmen. Werden an
bestehenden Anlagen und Einrichtungen Schaden verursacht, z. B. an Straltenbeldgen der Zufahrtsstralten, den Zaunen und
Mauerpfosten der Anlieger, so ist der AN verpflichtet, diese unverziglich auf eigene Kosten zu beseitigen.

1.11 Gegebenenfalls gemaR der Baustellenverordnung getroffene MaRnahmen
Der AG bestellt einen SiGe-Koordinator.

1.12 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

Es muss damit gerechnet werden, dass parallel zu den Leistungen des AN auf dem Baugeléande oder im Bauwerk auch
Arbeiten durch andere Unternehmer durchgefiihrt werden miissen. Diese Arbeiten sind zu dulden und von Behinderungen
freizuhalten. Sie berechtigen nicht zu Terminverldngerungen. Das Zusammenwirken mit den anderen Unternehmern ist in
Zusammenarbeit mit der 6rtlichen Bauliberwachung abzustimmen.

1.13 Vermessung

Die fir die Ausfiihrung der Leistung des AN bendétigten vermessungstechnischen Angaben, die nicht in den nachfolgenden
LV-Positionen beschrieben sind, hat der AN selbst zu erbringen. Evtl. Unstimmigkeiten sind dem AG und den planenden
Ingenieuren sofort zur Kenntnis zu geben, damit umgehend eine fir alle Beteiligten verbindliche Klarstellung herbeigefiihrt
werden kann. Dies ist in den Einheitspreis einzukalkulieren und wird nicht separat vergutet.

2 Angaben zur Ausfiihrung

2.1 Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen

Die in den beiliegenden Unterlagen verzeichneten Zwischen- und Endtermine sind mit den angegebenen Ausflihrungszeiten
bindend einzuhalten. Die detaillierte Terminplanung erfolgt vor der Auftragsvergabe direkt mit dem AN und wird zum
Bestandteil des Vertrages.

2.2 Geriiste, Hebezeuge, Aufziige, Lagerraume u.a.

Leistungen zur Baustelleneinrichtung, die nicht im Titel Baustelleneinrichtung beschrieben sind, sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Dies betrifft unter anderem notwendige Hebezeuge, Hubgerate und Lagerplatze. GréRe, Anzahl der
Hebezeuge und Aufstellorte sind auf die gewahlte Technologie abzustimmen. Evtl. notwendige Einsatze von Autodrehkréanen
und anderen Hebezeugen sind einzurechnen, ebenso wie die Leistungen zum Auf- und Abbau der Krane und dem Herrichten
der Standplatze sowie Lagerplatze, sofern die vorhandenen befestigten Flachen nicht ausreichen. Arbeits- und Schutzgeriste
fir die Rohbauarbeiten sind als Nebenleistung einzurechnen, soweit in der VOB/C als Nebenleistung enthalten. Der AN hat die
nach Arbeitsstattenverordnung und Arbeitsstattenrichtlinie geforderten MaRnahmen fiir seine Beschaftigten selbst zu
erbringen. siehe hierzu 0.1.5

Baustellenbeleuchtung wird nur als Grundbeleuchtung der Verkehrswege zur Verfiigung gestellt. Notwendige
Arbeitsplatzbeleuchtung ist durch den AN zu stellen, die Kosten sind bei der Kalkulation zu berticksichtigen.

3 Allgemeine Hinweise

3.1 Kalkulationshinweise

Fir die in diesem Leistungsverzeichnis aufgefiihrten Arbeiten sind alle Transportkosten, Kipp- und Deponiegebiihren sowie
alle Aufwendungen, die fiir den Transport und den Einbau (z.B. Hebezeuge, Abstiitzungen, Unterkeilungen, Montagehilfsmittel
usw.) bendtigt werden, einzukalkulieren, soweit im LV-Text nichts anderes beschrieben ist. Zwischenlagerkosten werden nicht
gesondert vergutet.

3.2 Zusammenarbeit
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Der AN hat fiir die Dauer des Vertrages einen fachlich befahigten Projektleiter zu bestellen, der berechtigt ist, selbststandig
und jederzeit Entscheidungen fur den AN zu treffen. Der Projektleiter ist dem AG und der 6rtlichen Bauuberwachung bei
Vertragsabschluss schriftlich zu benennen. Der AG kann, sofern ein dem Bauvorhaben férderliches Zusammenarbeiten mit
dem Projektleiter oder sonstigen

Mitarbeitern des ANs nicht mdglich ist, deren Ablésung verlangen. Der AN hat diesem Verlangen unverziglich zu entsprechen.
Jeder Wechsel in der Person des Projektleiters ist dem AG und der 6rtlichen Bauliberwachung unverziiglich schriftlich
anzuzeigen. Die Sicherung und Bewachung aller Leistungen und Materialien des vom AN zu erstellenden Werkes obliegt dem
AN. Der AN ist fir die Verwahrung und Unterbringung seiner Werkzeuge, Materialien, Gerate, Bau- und Hilfsstoffe selbst
verantwortlich. Schadensersatzanspriiche gegen den AG sind ausgeschlossen.

3.3. AufmaRBe

Aufmalie sind leserlich und eindeutig sowie positionsbezogen (Angabe LV-Pos.) zu erstellen. Sind Positionen unklar oder nicht
leserlich, kénnen diese in der Rechnungspriifung nicht berlcksichtigt werden. Folgende Genauigkeitsregeln sind zu beachten:
Abrechnung nach m? - max. 3 Nachkommastellen Abrechnung nach m? bzw. [fdm. max. 2 Nachkommastellen Auf den
Aufmalblattern sind das Bauvorhaben und die ausfiihrende Firma anzugeben. AufmaRblatter sind fortlaufend zu nummerieren.
Bei kumulierten Aufmafen ist der Leistungszuwachs deutlich zu kennzeichnen. Den AufmaRblattern sind ausreichend
Aufmalizeichnungen beizufligen, die Zuordnung zu den Orten muss eindeutig und nachvollziehbar sein. Alle AufmaRblatter
sind vom Aufsteller zu unterschreiben. Rechnungen sind generell die Originalaufmafblatter beizulegen.

Vor Beginn der Erdarbeiten ist ein AufmaR des vorgefundenen Geldndezustandes anzufertigen. Gleiches gilt fir den Abschluss
der Erdarbeiten. Die Aufmafie (Nivellements) sind gemeinsam mit der Bauleitung durchzufiihren.

3.4 DIN-/EN-Normen

Die fur das jeweilige Gewerk bestehenden DIN-/EN-Bestimmungen und Richtlinien sind anzuwenden. Fir die angebotenen
Bauprodukte ist eine CE - Konformitatserklarung in Form einer Leistungserklarung des Herstellers vorzulegen, soweit die
Produkte von einer harmonisierten Europaische Produktnorm erfasst sind. Die Unterlagen sind innerhalb von 14 Arbeitstagen
nach der Auftragserteilung der Bauleitung zur Prifung vorzulegen. Qualitdtsangaben und Guteanforderungen sind
Mindestangaben. Sie gelten als Vertragsbestandteil und dirfen bei der Ausfiihrung ohne Genehmigung des AG nicht
gemindert werden. Anderungen wahrend der Bauzeit gehen zu Lasten des AN.

3.5 Sonstige Leistungen
Ein Exemplar der Planunterlagen und das Leistungsverzeichnis sind auf der Baustelle aufzubewahren. Der Auftragnehmer hat
ein Bautagebuch nach Vorgabe der Bauiiberwachung zu fiihren, dieses ist der Bauliberwachung wdchentlich auszuhandigen.

Bestandsunterlagen zum Nachweis

Zum Nachweis der eingebauten Materialien hat der AN nach Ausflihrung eine Mappe in Papierform sowie alle enthaltenen
Dokumente als separate pdf-Dateien in folgender Sortierung zu Gibergeben:

- Deckblatt mit folgenden Angaben: Bauvorhaben, Gewerk, Leistungsinhalt, Bauzeit, ausfilhrendes Unternehmen mit
Ansprechpartner und Kontaktdaten

- Fachbauleitererklarung, Fachunternehmererklarung

- Verzeichnis Nachauftragnehmer - Bautagebiicher, Abnahmebescheinigungen sonstige Bescheinigungen

- Materialnachweise mit eindeutigen Produktbezeichnungen, Produktdatenblatter, Konformitatserklarungen,
Ubereinstimmungserklarungen (inkl. Zuordnung zu den Positionen des Leistungsverzeichnisses)

- Priifberichte der verwendeten Baumaterialien, Angaben zur produktbezogenen Priifung, Uberwachungsprotokolle

- Wartungs- und Pflegehinweise, Zulassungen, Lieferscheine, Gerateverzeichnisse, Bedienungsanweisungen, Technische
Dokumentation, Fotodokumentation des AN, Revisionszeichnungen (soweit zutreffend), Entsorgungsnachweise, sonstige
erforderliche Nachweise soweit zutreffend.

- Zertifikate und Zulassungen

Bei tabellarischer Auflistung verschiedener Materialien ist die zutreffende Materialart deutlich kenntlich zu machen.
Die Erstellung der Bestandsunterlagen wird nicht gesondert vergiitet und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Dem LV sind folgende Unterlagen als Anlagen beigefiigt:

- Grundrisse / Schnitte / Ansichten / Details in unterschiedlichen MaRstaben

Sollte dariber hinaus noch Klarungsbedarf auftreten, stehen wir fir Rickfragen jederzeit gern zur Verfiigung
Architekt:

Wettig architektur + ingenieurgesellschaft mbH, Camburger Str. 181d, 99510 Apolda,
Tel. 03644/5034-0
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K & W Bau GmbH; August-Bebel-StralBe 17; 06188 Landsberg OT Gollma; Tel.: 034602/4560; Fax : 034602/45625

Anfrage fur Metallbauarbeiten 24-00220

Objekt : S2024-04 Sanierung Mehrfamilienhduser, Siedlungsstr. 31-34, 06618 Naumburg -
Bearbeiter :  Mike Kuschfeld Fassade, WDVS

Position Text Menge EH EH-Preis Betrag inEUR
02 Austausch Stiirze Wintergarten

0200 Austausch Stiirze Wintergarten

0200060 Sturztrager aus Stahl 1,600 t

Sturztrager aus Stahl

Stahltrager als Ersatz fir vorh. Sturztrager in den Offnungen der Wintergérten liefern,
grundiert.

Einbauort: Decke tber KG und EG

Einbauhohe: bis 7,0 miG

Auflager:Mauerwerk

Statisches System: Einfeldtrager, ohne StéR3e

Stahlgite: S235

Auswahl: HEA 140, 24,70 kg/m

Titelsumme 0200 Austausch Stiirze Wintergarten

Obertitelsumme 02 Austausch Stiirze Wintergarten

Titelzusammenstellung

02 Austausch Stilirze Wintergarten

0200 Austausch Stlrze Wintergarten Titelsumme

02 Austausch Stlrze Wintergarten Obertitelsumme
Nettosumme

+ gesetzl. Mehrwertsteuer 9% L ______

= Angebotsendsumme
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