

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 01.07.2025

Angebotsanfrage

BV : Stadtgottesacker Halle, Gottesackerstr. 7, 06108 Halle - Rep. Francke-Gruft und Außenmauer

>> für Gewerk : Kernbohrarbeiten

LV-Nr. : **25-00540**
Ausführungszeit verbindl. : **08.09.2025 - 02.10.2025** (gesamte Maßnahme !!)
Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate
Hauptauftraggeber : Stadt Halle

Abgabetermin : >> 15.07.2025 bis 10.00 Uhr !! <<

Rücksendung an:

>> Fax-Nr.: 034602/45626 <<

oder

>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr K&W Bau GmbH

Anfrage für Kernbohrarbeiten

25-00540

Objekt : FB 24-B-2025-040
 Bearbeiter : Frank Weniger

Stadtgottesacker Halle, Gottesackerstr. 7, 06108 Halle - Rep. Francke-Gruff
 und Außenmauer

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Gewerk:	Freiheitsarbeiten
Bauvorhaben:	Sanierung der Strebepfeiler Südseite und der Francke Gruff
	Stadtgottesackerstrasse 7 06108 Halle (Saale)
Bauherr:	Stadt Halle (Saale) Fachbereich Immobilien Am Stadion 506122 Halle (Saale)

Anfrage für Kernbohrarbeiten**25-00540**Objekt : FB 24-B-2025-040
Bearbeiter : Frank WenigerStadtgottesacker Halle, Gottesackerstr. 7, 06108 Halle - Rep. Francke-Gruff
und Außenmauer

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Aufwendungen sind in den entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

Bauberatung

Der benannte und bevollmächtigte Bauleiter des AN ist verpflichtet während und ca. 3 Wochen vor der Ausführung seiner Leistungen an wöchentlichen Bauberatungen des AG teilzunehmen.

Führung Bautagebuch

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, arbeitstäglich ein Bautagebuch zu führen und dem AG zur Gegenzeichnung zu übergeben.

Baufristenplan/Bauablaufplan

Der AN hat einen Baufristenplan über seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen werden und überwacht werden können. Die Vertragsfristen ergeben sich aus den besonderen Vertragsbedingungen. Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B zur bauaufsichtlichen oder terminlichen Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen, sind zu berücksichtigen. Bei Änderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan durch den Auftragnehmer unverzüglich zu überarbeiten. Der Plan ist dem Auftraggeber 10 Tage nach Auftragserteilung, bei Überarbeitungen unverzüglich jeweils in zwei Fertigungen zu übergeben.

Planungsunterlagen

Übergabe von sämtlichen Planungsunterlagen erfolgt ausschließlich digital in Form von PDF Dateien. Falls der AN Papierausdrucke benötigt, sind diese auf Kosten des AN vom AN zu beschaffen.

Dokumentation

Die durchgeführten Arbeiten sind zu dokumentieren. Nach Abschluss der Arbeiten ist eine Fachunternehmererklärung zu übergeben. Weiterhin sind sämtliche Dokumente wie zum Beispiel Lieferscheine, Zulassungen, Übereinstimmungserklärungen, Bedienungsanleitungen, Wartungshinweise, Bautagebücher und ähnliche Nachweise von Materialqualitäten geordnet mit Inhaltsverzeichnis digital und in Papierform zu übergeben. In der digitalen Fassung ist als Ordnerstruktur das Inhaltsverzeichnis zu verwenden.

Mitwirkung Restaurator und untere Denkmalschutzbehörde

Bei allen Arbeiten wirkt ein leitender Restaurator im Auftrag des Bauherren mit. Durch den Restaurator bzw. die untere Denkmalschutzbehörde erfolgen Detailfestlegungen zur Ausführungstechnik und Ausführungsqualität. Ausführungsqualitäten werden ebenfalls von der Denkmalschutzbehörde freigegeben. Eventuell damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen werden nicht gesondert vergütet.

2 Titel Freilegung- und Sondierungsarbeiten

213	Bohrung D 50 mm	6000,000	cm		
-----	------------------------	----------	----	--	--

Bohrung D 50 mm
Kernbohrung, senkrecht im Wandquerschnitt, in Mischmauerwerk aus Naturstein- und Ziegelmauerwerk, von oben, Durchmesser 50 mm, Einzellänge bis 300 cm, als erschütterungsfreie Drehbohrung, zur Erkundung der Wandunterkante im Erdreich, einschl. Reinigung des Bohrkanals, Bohrgut und Spülflüssigkeit muss unmittelbar aufgenommen und entsorgt werden, mit Dokumentation der Tiefen.

Titelsumme	2	Titel Freilegung- und Sondierungsarbeiten	
-------------------	----------	--	--

Titelzusammenstellung

2	Titel Freilegung- und Sondierungsarbeiten	Titelsumme
---	---	------------	-------

Anfrage für Kernbohrarbeiten

25-00540

Objekt : FB 24-B-2025-040

Stadtgottesacker Halle, Gottesackerstr. 7, 06108 Halle - Rep. Francke-Gruff
und Außenmauer

Bearbeiter : Frank Weniger

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Nettosumme