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Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr 
angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht 
zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!! 

  

 Bieterstempel:

  
  
    
  

                                    
                                                                                                                   Landsberg,  den 18.03.2026

Angebotsanfrage 
BV : Sachsen-Anhalt Kaserne Weißenfels, Zeitzer Str. 112, 06667 Weißenfels - 

Instandsetzungshalle HIL - Fassade (WDVS)

 >> für Gewerk : Betonbohrarbeiten
LV-Nr.  : 26-00240
Ausführungszeit verbindl. :  26.05.2026 -  21.08.2026 (gesamte      Maßnahme !!)
Bindefrist  bis     : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate
Hauptauftraggeber : Amt f. Immobilien- u. Baumanagement

Abgabetermin : >> 08.04.2026  bis 09.00 Uhr !! <<

Rücksendung an: 

>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<
Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. 
Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, 
oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der 
zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre 
Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.  
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr K&W Bau GmbH
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Anfrage für 26-00240Betonbohrarbeiten

Objekt : SBB-2026-0076 Sachsen-Anhalt Kaserne Weißenfels, Zeitzer Str. 112, 06667 Weißenfels -
Instandsetzungshalle HIL - Fassade (WDVS)Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Position Text Menge EH EH-Preis Betrag in EUR

BAUBESCHREIBUNG FASSADENARBEITEN

Die zu errichtende Instandsetzungshalle umfasst eine Werkhalle, einen Bremsenprüfstand, Lager- und Werkstatträume, Büro - 

und Sozialräume sowie Räume für die technische Gebäudeausrüstung.

      

Die Werkhalle beinhaltet 6 Arbeitsstände mit einer Größe von je 7 x 15 m und einen Halleneinbau für einen Lagerraum mit 

Büroraum und das Prüfbüro zum Bremsenprüfstand. Die Decke des Halleneinbaus wird als Aufstellfläche für die Lüftungsanlage 

der Werkhalle genutzt.

      

Die Werkhalle ist im Bereich der Arbeitsstände mit einer Krananlage mit einer Traglast von 25 Tonnen und einer freien 

Hakenhöhe von 6,80 m ausgestattet. 

      

Die Tragkonstruktion der Werkhalle besteht aus Stahlbetonstützen und Stahlbeton-Pultdachbindern. Die Unterkante der 

Dachbinder liegt bei 9,60 m über Oberkante Hallenfußboden. 

Für die nordwestliche Außenfassade mit den Einfahrtstoren wird eine Stützenkonstruktion aus Stahlstützen vor den 

Hallentragstützen montiert. Der dadurch entstandene Zwischenraum wird für die Montage der Abgasabsauganlage und der 

Zuluftkanäle genutzt. 

      

In nordöstlicher Richtung schließt sich an die Werkhalle der Bremsenprüfstand an. Die Tragkonstruktion für den Bereich 

Bremsenprüfstand wird ebenfalls aus Stahlbetonstützen und Stahlbetonbindern gebildet.  

Die Außenwände der Werkhalle und des Bereiches Bremsenprüfstand bestehen aus isolierten Sandwichpaneelen auf einer 

Stahlunterkonstruktion. 

Im Sockelbereich kommen Dreischichtplatten (Tragschale aus Stahlbeton, Dämmschicht, Wetterschale aus Stahlbeton) zum 

Einsatz. 

Das Dach bilden auf Stahlpfetten montierte Stahltrapezbleche mit einem Dachaufbau aus Dampfsperre, Wärmedämmung und 

einer Dachabdichtung als harte Bedachung.

      

Die Belichtung der Werkhalle erfolgt über, im oberen Drittel der Halle angeordnete Fenster in der süd-östlichen Außenwand. Der 

Bremsenprüfstand erhält 2 Fensterbänder in der nördlichen Außenwand. Die Fenster werden als Öffnungen für die erforderliche 

Rauchableitung ausgebildet.

      

An die Werkhalle schließen sich in süd-östlicher Richtung die Werkstatt- und Lagerräume sowie Technikräume an.  

Giebelseitig in Süd-West-Richtung wird an der Werkhalle der Büro- und Sozialbereich angegliedert.  

Die Anbauten werden als Massivbauten mit Mauerwerkswänden (Kalksandstein) und Stahlbetondecken errichtet. Die 

Außenwände erhalten ein Wärmedämmverbundsystem. 

Die Flachdächer erhalten einen Dachaufbau aus Dampfsperre, Gefälledämmung und Dachabdichtung als harte Bedachung. 

Die Werkhalle einschließlich Bremsenprüfstand und die angegliederte Werkstatt-, Lager- und Technikräume werden durch eine 

Brandwand in Achse 1 zum Sozialtrakt abgetrennt. Damit werden zwei eigenständige Brandabschnitte gebildet. 

Die Brandwand bildet im Bereich der Werkhalle eine Stahlbetonwand aus Fertigteilwandplatten und im Bereich des Anbaus mit 

den technikräumen eine Mauerwerkswand mit einer Dicke von 36,5 cm.

Oberhalb der Dachdecke des Sozialanbaus erhält die Stahlbetonwand ein Wärmedämmverbundsystem 

Baustelleneinrichtung

Die Instandsetzungshalle für die HIL wird in unmittelbarer Nachbarschaft der im Bau befindlichen Lager- und Ausbildungshalle 

für Sterilisationsmodule MSE errichtet.  

Die für beide Baumaßnahmen zu nutzende Baustelleneinrichtungsfläche, östlich der neuen Instandsetzungshalle, wird bauseits 

errichtet.

      

Sanitärcontainer werden ebenfalls bauseits gestellt und sind für beide Baustellen gemeinsam nutzbar. 



3
K & W Bau GmbH

D-06188 Landsberg

 034602/4560
034602/45625

August-Bebel-Strasse 17 

Seite:

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg OT Gollma; Tel.: 034602/4560; Fax : 034602/45625

kuschfeld@kwbau.de

Geschäftsführer :

Frank Weniger
Mike Kuschfeld

Amtsgericht

HRB 210611http://www.kwbau.de

Bankverbindung :
IBAN:
DE43 8009 3784 0003 0040 07
BIC: GENODEF1HAL

FA-Steuernummer:
110 105 42946
UST - Ident - Nr.:
DE 183 578 630


Mike Kuschfeld Stendal

Anfrage für 26-00240Betonbohrarbeiten

Objekt : SBB-2026-0076 Sachsen-Anhalt Kaserne Weißenfels, Zeitzer Str. 112, 06667 Weißenfels -
Instandsetzungshalle HIL - Fassade (WDVS)Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Position Text Menge EH EH-Preis Betrag in EUR

Notwendige Umfahrungen des Baufeldes werden im Los Erd- und Rohbauarbeiten als Schotterflächen angelegt.

      

Fassadenarbeiten

Die erdberührenden Außenwände des Sozialanbaus und des Anbaus der Lager- und Werkstatträume erhalten eine 

Außenwandabdichtung als Vertikalabdichtung bestehend aus einer bituminösen Dickbe-schichtung, davorliegender 

Perimeterdämmung und einer Drain-bahn/Noppenbahn. Diese Leistungen werden im Los KKE 301 Rohbau erbracht.

Bestandteil der hier ausgeschriebenen Fassadenarbeiten ist das Aufbringen der Haftbrücke, der Sockelarmierung und des 

Oberputzes sowie Anstriches im Sockelbereich.

Die Stahlbetonsockelelemente an der Werkhalle und am Bremsenprüfstand erhalten einen Anstrich. 

Sämtliche Außenwandflächen aus Mauerwerk erhalten ein Wärmedämmverbundsystem mit einer Dämung aus 16 cm dicken 

Mineralwolleplatten mit Armierungsschicht und Oberputz sowie Anstrich.

Die Brandwand in Achse 1 erhält oberhalb der Dachdecke über dem Sozialanbau ebenfalls ein Wärmedämmverbundsystem mit 

einer Dämung aus 16 cm dicken Mineralwolleplatten mit Armierungsschicht und Oberputz sowie Anstrich.

VORBEMERKUNGEN

1.1 Baustelleneinrichtung

Die nachfolgend aufgeführten Punkte haben grundsätzlich Gültigkeit, sofern in der Leistungsbeschreibung der einzelnen 

Positionen nichts anderes beschrieben ist.

Die Baustelleneinrichtungsfläche wird dem AN durch die örtliche Bauleitung zugewiesen. 

Materiallager und Stellflächen z. B. Container sind entsprechend den Erfordernissen des Bauablaufes auf Anweisung der 

Bauleitung kostenfrei umzusetzen.

Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Flächen für Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers müssen, sofern nicht anders 

vereinbart ist, vom Auftragnehmer in den Zustand vor Nutzungsbeginn gebracht werden.

Bei der Durchführung aller Bauarbeiten ist das Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge zu beachten und einzuhalten ( 

Bundesimmissionsschutzgesetz ).

Bäume, Pflanzenbestände und Vegetationsflächen sind während der Durchführung der Baumaßnahme zu schützen. Hierbei 

sind die Vorschriften der RAS-LG 4 in Verbindung mit der DIN 18920 zu beachten.

1.1.1 Baustrom                                                          

Baustromanschlüsse sind für die, am Bau Beteiligten entsprechend des vorliegenden Leistungsverzeichnisses zu errichten. 

1.1.2 Bauwasser                                                         

Ein Bauwasseranschluss ist für die, am Bau Beteiligten entsprechend des vorliegenden Leistungsverzeichnisses zu errichten. 

Hinweis                                                                 

Unvorhersehbare und geplante (wird dann rechtzeitig gemeldet) Unterbrechung der Strom- und Wasserversorgung während der 

Arbeitszeit berechtigen den Auftragnehmer nicht zu Regressforderungen. 

1.1.3 Kosten des Verbrauchs (Strom, Wasser)                             

Die Kosten des Verbrauchs für Strom und Wasser sowie die Kosten für die Einrichtung der Entnahmestellen werden 

entsprechend den besonderen Vertragsbedingungen als prozentuale Umlage abgerechnet. 

             

1.2 Rüstungen und Hebezeuge                                                         

Erforderliche Rüstungen und Hebezeuge die für, in diesem Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Leistungen notwendig 

werden, sind Nebenleistungen des AN und werden nicht gesondert vergütet. Außer diese sind in einer sep. LV- Position 

beschrieben.

                                                     

1.3 Baureinigung/Bauschuttentsorgung                                     

Baufeld, Baustelleneinrichtung und Arbeitsplätze sind in einem sauberen Zustand zu halten.          

Die durch den Baustellenverkehr benutzten Straßen, Wege und sonstigen öffentlichen Verkehrsflächen sind während der 
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Baumaßnahme in einem sauberen Zustand zu halten und nach Abschluss der Baumaßnahme in den vorgefundenen 

Zustand zu versetzen. Die Einschränkungen und Behinderungen des öffentlichen Verkehrs außerhalb des Baufeldes sind 

auf ein Minimum zu beschränken.

                                            

Abfälle sind anfallender Bauschutt und alle von der Eigenarbeit des Auftragnehmers herrührende und nicht mehr 

verwendbare Baustoffe, Material, Hilfs- und Reststoffe. Diese sind täglich von der Baustelle zu beseitigen. Kommt der 

Auftragnehmer dieser Forderung nicht nach, hat der Auftraggeber das Recht nach Vorankündigung ohne weitere 

Fristsetzung die Abfallbeseitigung zu Lasten des Auftragnehmers von Dritten durchführen zu lassen. Zwischenlagerung hat 

in vom AN zu stellenden Containern zu erfolgen. 

Die ordnungsgemäße Entsorgung ist durch Führung der gesetzlichen Abfallbegleitscheine nachzuweisen.                               

                      

1.4 Informationspflicht

Der Auftragnehmer hat sich vor Ausführung von Arbeiten auf der Baustelle über die Lage von Leitungen, Kabeln, Schächten 

und Kanälen beim Auftraggeber und bei den Ver- und Entsorgungsanlagen zuständigen Trägern anhand der Bestandspläne 

und der dazu bestehenden Anweisungen zu unterrichten. 

Auf den Schutz der vorhandenen Kabel und Leitungen ist besonderer Wert zu legen und den entsprechenden Hinweisen 

und Merkblättern der Versorger unbedingt Folge zu leisten.

Durch den AN verursachte Schäden sind von ihm zu seinen Lasten zu beheben.

2. Vertragsbedingungen

Dem Angebot liegen folgende Vertragsbedingungen, Vorschriften und Richtlinien in jeweils

neuester Fassung und mit allen Nachträgen zu Grunde. (Sie gelten bei Widersprüchen nacheinander) :     

 die Vorbemerkungen des Leistungsverzeichnisses / das Leistungsverzeichnis
 die Besonderen Vertragsbedingungen (BVB)
 die Zusätzlichen Vertragsbedingungen (ZVB)
 die Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV)
 die VOB Teil C
 die VOB Teil B
 das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB)
 die Hersteller- Richtlinien
 die Vorschriften der Bauberufs-Genossenschaft und die Unfallverhütungsvorschriften (UVV), die Baustellen-VO, die 

GUV-Vorschriften, die Vorschriften des Gewerbeaufsichtsamtes
3. Einheitspreise / Kalkulation

Die nachfolgend aufgeführten Punkte haben grundsätzlich Gültigkeit, sofern in der Leistungsbeschreibung der einzelnen 

Positionen nichts anderes beschrieben ist.

Die einzelnen Positionen beinhalten die Lieferung und den Einbau der Produkte.

Alle Leistungen sollen in betriebsfertiger, entsprechend der Nutzung geeigneter Ausführung kalkuliert werden, einschl. aller 

Materialien, Lieferungen, Transporte, Lagerkosten, Kleinteile, Baustelleneinrichtung, Maschinen, Geräte, Werkzeuge in 

ausreichender Anzahl und Größe, einschließlich aller weiteren Nebenleistungen, für eine termingerechte Durchführung der 

Arbeiten.

4. Ausführung

Die Arbeiten sind mit den übrigen Gewerken in Zusammenarbeit mit der Bauleitung des AG abzustimmen, um einen 

kontinuierlichen Arbeitsablauf zu gewährleisten. Die Koordination der Arbeiten findet bei der wöchentlich stattfindenden 

Bauberatung durch Bauleitung und Auftraggeber statt.

Der AN hat arbeitstäglich Bautageberichte zu führen und diese dem Auftraggeber wöchentlich zu übergeben.

Der AN hat über den von ihm vorgesehenen Bauablauf einen detaillierten Bauzeitenplan zu erstellen. Dieser ist mit dem AG 

abzustimmen und bedarf seiner Zustimmung und Genehmigung. 

Abweichungen von diesem genehmigten Bauzeitenplan sind nur mit Zustimmung des AG möglich. 

Die Koordination des Bauablaufes bleibt dem AN überlassen. Die Durchführung der Arbeiten ist innerhalb der vertraglich 

festgelegten Ausführungsfristen und Teilfristen sicherzustellen. Mehrkosten, die aus einer selbst verschuldeten 

Überschreitung der Bauzeit resultieren, werden nicht erstattet.
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Durch den AN ist ein mehrmaliges Anrücken auf die Baustelle einzukalkulieren. 

Während der Bauphase sind die Immissionsschutzwerte der TA Lärm vom 26. August 1998 (GMBI. Nr 26/1998 S. 503) 

entsprechend Gebietseinstufung einzuhalten. Dabei gilt als Nachtzeit entsprechend den Bestimmungen der Allgemeinen 

Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmission - vom 19. August 1970 ( Beilage zum 

Bundesanzeiger Nr. 160 vom 1. September 1970 ) die Zeit von 20.00 Uhr bis 7.00 Uhr.

Der ausführende Baubetrieb wird auf die Einhaltung der gesetzlichen Meldepflicht im Falle unerwartet freigelegter Funde 

oder Befunde hingewiesen. Nach § 9 (3) des Denkmalschutzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt ( DenkmSchG LSA ) sind 

Funde und Befunde mit den Merkmalen eines Kulturdenkmales bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige unverändert 

zu lassen.

5. Abrechnungsbestimmungen

Die Ermittlung der Leistung erfolgt nach einem vom AN anzufertigenden Baustellen-Aufmaß. 

Zu jedem Aufmaßblatt sind zeitgleich übersichtliche und nachvollziehbare Aufmaßskizzen in Form von Grundrissen, 

Schnitten, Abwicklungen einzureichen, die die auf dem Aufmaßblatt genannten ausgeführten Leistungen in ihrer Lage im 

Bauwerk zeigen. 

Abzurechnende Bauteile sind farbig anzulegen und durchlaufend zu nummerieren. Die Nummerierung muss sich auf den 

Aufmaßblättern wieder finden. Die Nennung der Leistungsposition sowie die Nummer des zugehörigen Aufmaßblattes haben 

auf jeder Aufmaßskizze zu erfolgen.

Insbesondere Leistungen, die bei Weiterführung der Arbeiten nicht mehr oder nur schwer feststellbar sind, sind 

aufzumessen und zur Prüfung einzureichen. Es ist ein zeitnahes Aufmaß einzureichen.

Es wird auf die Pflicht des AN hingewiesen, die erbrachten Leistungen nachzuweisen.

Gemeinsame Aufmaße sind bei Bedarf mit der Bauleitung des Auftraggebers rechtzeitig zu vereinbaren.

6. Güteüberwachung

Der AN hat dem AG den Nachweis der Überwachung (Güteüberwachung) der zu liefernden Stoffe und Bauteile 

entsprechend den zutreffenden DIN-Normen zu erbringen.

Sämtliche zur Anwendung kommende Baustoffe sind vom AN zu beschaffen, soweit in den Positionen des LV nicht andere 

Angaben gemacht werden. Vor dem Einsatz der Baustoffe und -teile sind erforderliche Eignungs- und Gütenachweise, den 

jeweiligen DIN bzw. technischen Vorschriften entsprechend, dem Auftraggeber vorzulegen.

7. Vom Auftragnehmer zu beschaffende/zu erstellende Ausführungsunterlagen

- Bauzeitenplan (digital) - (spätestens 1 Woche vor Baubeginn) zur Abstimmung mit

  dem AG

- Entsorgungsnachweise

VORBEMERKUNGEN ALLGEMEIN

Verkehrsverhältnisse und Beschränkungen:

Die Sachsen- Anhalt- Kaserne Weißenfels befindet sich 

in Weißenfels, Zeitzer Straße 112. Die Zufahrt über 

diese Adresse ist gewährleistet. Parkmöglichkeiten 

befinden sich auf der Baustelleneinrichtungsfläche.

Die zu nutzenden Zufahrtsstraßen im Kasernengelände 

sind vorgegeben und zwingend einzuhalten. 

Lage des Grundstücks:

Das zu errichtende Gebäude befindet sich auf dem 

Kasernengelände der Liegenschaft 

"Sachsen-Anhalt-Kaserne" in Weißenfels. Das 

Grundstück ist allseitig eingefriedet. Der Zugang erfolgt 

über Anmeldung an der Wache. Sonderausweise für 

den Zutritt in die Kaserne müssen beim 
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Kasernenkommandant beantragt werden.

Arbeitszeiten: 

Montag - Donnerstag: 07:00 Uhr - 17:00Uhr

Freitag: 07:00 Uhr - 13:00 Uhr

Kein Aufenthalt an Wochenenden und Feiertagen.

Ausnahmen nur nach Genehmigung durch den 

Kasernenkommandant der Sachsen-Anhalt-Kaserne!

           

Dokumentation:

Vor Abnahme der kompletten Leistung ist dem AG eine 

Dokumentation mit allen erforderlichen Unterlagen 

(Prüfbescheinigungen, Zulassungsbescheide, 

Übereinstimmungserklärung, 

Fachunternehmererklärung, Zertifikate etc.) 2 -fach in 

Papierform DIN A4 zzgl. 1x in digitaler Form zu 

übergeben.

03 Lüftungsgitter

0301 Lüftungsöffnungen mit je 5cm² freiem Lüftungsquerschnitt

03010010 2,000 StKernbohrung Mauerziegel Durchm. 100-150mm 

Kernbohrung Mauerziegel Durchm. 100-150mm T 20-25cm nicht schadstoffbelastet 
v.Hand Stoffe
Kernbohrung, senkrecht zur Untergrundfläche, Untergrundfläche senkrecht, aus 

Mauerwerk aus Mauerziegel, Bohrdurchmesser über 100 bis 150 mm, Bohrtiefe über 

20 bis 25 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge, nicht 

schadstoffbelastet, 

Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums 

LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 15 kN/m3, 

Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, von 

Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung im Freien, 

aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden, 

transportieren, entsorgen, Behälter nach Leerung rückführen, zum Lager oder zur 

Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 

170102 Ziegel, 

Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Titelsumme 0301 Lüftungsöffnungen mit je 5cm² freiem
Lüftungsquerschnitt

Obertitelsumme 03 Lüftungsgitter

Titelzusammenstellung

03 Lüftungsgitter

...............................0301 Lüftungsöffnungen mit je 5cm² freiem Lüftungsque Titelsumme
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K & W Bau GmbH

D-06188 Landsberg

 034602/4560
034602/45625

August-Bebel-Strasse 17 

Seite:

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg OT Gollma; Tel.: 034602/4560; Fax : 034602/45625

kuschfeld@kwbau.de

Geschäftsführer :

Frank Weniger
Mike Kuschfeld

Amtsgericht

HRB 210611http://www.kwbau.de

Bankverbindung :
IBAN:
DE43 8009 3784 0003 0040 07
BIC: GENODEF1HAL

FA-Steuernummer:
110 105 42946
UST - Ident - Nr.:
DE 183 578 630


Mike Kuschfeld Stendal

Anfrage für 26-00240Betonbohrarbeiten

Objekt : SBB-2026-0076 Sachsen-Anhalt Kaserne Weißenfels, Zeitzer Str. 112, 06667 Weißenfels -
Instandsetzungshalle HIL - Fassade (WDVS)Bearbeiter : Mike Kuschfeld

Position Text Menge EH EH-Preis Betrag in EUR

...............................03 Lüftungsgitter Obertitelsumme

Nettosumme ...............................

+  gesetzl. Mehrwertsteuer 19%

=  Angebotsendsumme


