

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 05.01.2018

@@BETREFF Sanitärcontainer - 17-01620 - LV-Bieteranfrage@@

Angebotsanfrage - Information über Download!

**BV : Los 01: Bauhauptleistungen
Umbau Studentenwohnhaus, Tarostraße 14, 04103 Leipzig**

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| >> für Gewerk | : Sanitärcontainer |
|----------------------------|---------------------------|

LV-Nr. : **17-01620**
Ausführungszeit verbindl. : **26.02.2018 - 21.09.2018** (gesamte Maßnahme !!)
Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate
Hauptauftraggeber : Studentenwerk Leipzig AöR

Abgabetermin : >> 17.01.2018 bis 10.00 Uhr !! <<

Information - Es steht für Sie eine Ausschreibung zum Download bereit:

Diese Ausschreibung kann ab SOFORT als PDF und GAEB2000 d83 ("gezippt") unter:
<http://www.kwbau.de> unter der Rubrik Ausschreibungen heruntergeladen werden.

Rücksendung an:

>> Fax-Nr.: 034602/45626 <<

email.: geissler@kwbau.de (als GAEB)

Ihre Faxnummer haben wir von Internetseiten bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer.
Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, so senden Sie uns bitte dieses Anfrageblatt per Fax mit Angabe:
Ich möchte keine Anfragen mehr haben : Bitte ankreuzen

Fax-Nr.: und Firmenanschrift.....

(Die Angabe der Faxnummer und ihrer Anschrift ist notwendig, um Sie in unseren Verteiler zu finden!)
an uns zurück. Wir nehmen Sie dann aus unseren Verteiler heraus.

oder

Ich möchte weiter Anfragen in dieser Form erhalten : Bitte ankreuzen -

allerdings auch/für das Gewerk:

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen. Mit freundlichen Grüßen

Anfrage für Sanitärcontainer**17-01620**

Objekt : 01/05/0101/18

Los 01: Bauhauptleistungen

Bearbeiter : Frank Weniger

Umbau Studentenwohnhaus, Tarostraße 14, 04103 Leipzig

| Position | Text | Menge | EH | EH-Preis | Betrag in EUR |
|----------|--|--------------|------|---|---------------|
| 1 | Haus A | | | | |
| 101 | Baustelleneinrichtung | | | | |
| 10101 | Allgemeine Baustelleneinrichtung | | | | |
| 10101009 | Sanitärcontainer einrichten/räumen | 1,000 | St | | |
| | Sanitärcontainer einrichten/räumen Sanitärcontainer, als Raumzelle für Wasch- und Toilettenraum, zur Nutzung durch die am Bau beteiligten Fremdfirmen, mit folgender Ausstattung: Grundfläche in m2: ca. 20, getrenntes WC für Herren und Damen, Herren: 2x Waschtisch, 2x WC, 3x Urinal, Damen: 1x Waschtisch; 1x WC, Deckenbeleuchtung, ausreichende Anzahl Steckdosen, Boiler für Warmwasserbereitung, Heizkörper, elektrischer Anschluss mit Unterzähler. Sanitärcontainer einschl. allem erforderlichen Zubehör antransportieren, aufbauen und nach Beendigung der Bauarbeiten bzw. nach Anweisung der Bauleitung abbauen. Einschl. Herrichten der Standfläche. Ver- und Entsorgungsanschlüsse werden bauseits durch Fachgewerke Sanitär / ELT erstellt. | | | | |
| 10101010 | Sanitärcontainer vorhalten | 29,000 | StWo | | |
| | Sanitärcontainer vorhalten Gebrauchsüberlassung des vorbeschriebenen Sanitärcontainers, über die gesamte Bauzeit. Abrechnung nach Stück x Wochen. | | | | |
| 10101011 | Sanitärcontainer reinigen/unterhalten | 29,000 | StWo | | |
| | Sanitärcontainer reinigen/unterhalten Sanitärcontainer während der Bauzeit regelmäßig unterhalten, leeren und säubern (mind. 2x wöchentlich). Abrechnung nach Stück x Wochen. | | | | |
| | Titelsumme | 10101 | | Allgemeine Baustelleneinrichtung | |
| | Obertitelsumme | 101 | | Baustelleneinrichtung | |
| | Lossumme | 1 | | Haus A | |

Titelzusammenstellung

| | |
|-----|-----------------------|
| 1 | Haus A |
| 101 | Baustelleneinrichtung |

Anfrage für Sanitärcontainer

17-01620

Objekt : 01/05/0101/18
 Bearbeiter : Frank Weniger

Los 01: Bauhauptleistungen
 Umbau Studentenwohnhaus, Tarostraße 14, 04103 Leipzig

| Position | Text | Menge | EH | EH-Preis | Betrag in EUR |
|----------|----------------------------------|-------|----|----------------|---------------|
| 10101 | Allgemeine Baustelleneinrichtung | | | Titelsumme | |
| 101 | Baustelleneinrichtung | | | Obertitelsumme | |
| 1 | Haus A | | | Lossumme | |
| | | | | Nettosumme | |