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Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr 
angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht 
zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!! 

  

 Bieterstempel:

  
  
    
  

                                    
                                                                                                                   Landsberg,  den 27.02.2024

Angebotsanfrage 
BV : Umbau und Sanierung EZH, Zschochersche Str. 21, 04229 Leipzig - Putz, Stuck- u. 

Fassadenarbeiten

 >> für Gewerk : Dachklempnerarbeiten
LV-Nr.  : 24-00230
Ausführungszeit verbindl. :  03.06.2024 -  31.12.2024 (gesamte      Maßnahme !!)
Bindefrist  bis     : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate
Hauptauftraggeber : Leipziger Wohnungs- u. Baugesellschaft

Abgabetermin : >> 12.03.2024  bis 09.00 Uhr !! <<

Rücksendung an:

>> Fax-Nr.: 034602/45626  << 
oder
>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. 
Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder 
falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der 
zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre 
Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.  
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr K&W Bau GmbH
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Anfrage für 24-00230Dachklempnerarbeiten

Objekt : LWB_ZE-2024-0030 Umbau und Sanierung EZH, Zschochersche Str. 21, 04229 Leipzig - Putz,
Stuck- u. FassadenarbeitenBearbeiter : Mike Kuschfeld

Position Text Menge EH EH-Preis Betrag in EUR

Ziel der vorliegenden Ausschreibung ist die Vergabe 
von Bauleistung zu Putz-, Stuck und Natursteinarbeiten
für eine geplante Fassadensanierung am Objekt:
 - Erich-Zeigner-Haus - in Leipzig.
1. Allgemeines 
Das Gebäude soll vollumfänglich umgebaut und saniert werden. Dabei soll auch die Gebäudehülle im Bereich 
der Dach- und Fassadenflächen umfassend saniert und Instand gesetzt werden.
Vorgesehen ist eine vollständige Erneuerung des Fassadenputzes im Neuverputz unter Anwendung eines Wärmedämmputzes 
sowie die Wiederherstellung der ursprünglich Sandsteinsichtigen Fenstergewände. 
Ziel ist die Wiederherstellung einer bauzeitl. Gesamt- anmutung des Objektes, jedoch in Verbesserung der thermischen 
Funktion der Gebäudehülle. 
Die Arbeiten erfolgt im Zuge auch einer Überarbeitung / Erneuerung des Daches von Haupthaus und Seitenflügel.
Das Gebäude kann nach Abstimmung mit dem Projektsteuerer, der LWB, besichtigt werden. 
Planunterlagen mit insbesondere der Darstellung der Ansichten liegend der Ausschreibung in Form von einer 
Ausführungsplanung im Stand eines Vorabzuges bei.
2. Bautechnik und -betrieb
allgemeines:
Das Gebäude wird nach Gewerken und deren jeweiligen Leistungen getrennt saniert.
Hierbei ist eine Gewerke übergreifende Zusammenarbeit der jeweils am Bau beteiligen Firmen notwendig. 
Alle hierfür notwendigen Besprechungen mit der Bau- leitung sowie sonstige Koordinationsaufgaben muss die Firmen 
selbstständig und eigenverantwortlich durch führen und durch ein geeignetes Führungspersonal (Bauleiter/ Polier/ Vorarbeiter) 
in Kooperation mit der örtlichen Bauleitung / Architekten  gewährleisten. 
Es erfolgt in regelmäßigen Abständen örtlich statt- findende Baubesprechung mit anschließender Protokollierung durch den 
Bauleitenden Architekten. 
Zu den Terminen ist ein weisungsberechter Vertreter durch die Firma zustellen.
Die Firmen müssen notwendige Baumaterialien und 
Geräte eigenverantwortlich auf der Baustelle lagern 
und führen. Ein separater Lagerplatz für Baustoffe wird seitens des AG nicht zusätzlich zur Verfügung gestellt. Für das Stellen 
von eventuell notwendigen Hebe- und Maschinentechnik und zur temporeren Abladung von Baustoffen / Materialien steht eine  
Absperrungen vor dem Objekt, mittelbar im öffentlichen Wegebereich der Zschocherschen Straße zur Verfügung.
Eventuell notwendige Kranarbeiten sind eigenver- antwortlich und in die betreffenden Leistungspositionen mit einzurechnen 
und werden nicht separat vergütet.
Materiallieferung und Lagerung sowie die Beseitigung von Bauschutt sind ebenfalls eigenverantwortlich zu organisieren und zu 
verwalten. 
Eine Stellung eines Großputz-Silos ist auf Grund der örtlichen Gegebenheiten und der eingeschränkten Platzverhältnisse nicht, 
oder nur eingeschränkt möglich.
Der AN hat die Art und Umsetzung möglicher Material- bereitstellungen eigenverantwortlich zu prüfen und dies in seiner 
Preiskalkulation den jeweilig betreffenden Positionen zugeordnet zu berücksichtigen. Nachforderungen für einen erhöhten 
Aufwand für Putz- und sonstiger Baustoffanlieferung, Lagerung,  Verarbeitung und Entsorgung werden im Nachgang 
der Beauftragung nicht akzeptiert!
3. Bauzeiten/Bauablauf:
Geplant ist ein allgemeiner Baugebinn ab März 2024. Abgeschlossen werden soll die Gesamtbaumaßnahme 
zum 4. Quartel 2025. 
4. Baustelleneinrichtung
Die Baustelle verfügt über einen Baustromanschluss mit Baustromkasten in Anschlussbereitstellung von 1x32A, 
2x16A Kraftstrom u. zusätzlichen 6 Steckdosen in 230V.
Leitungsführungen zu den jeweiligen Arbeitsbereichen sind eigenverantwortlich mittels Kabeltrommeln, Ver- 
längerungsleitungen durch den AN selbst herzustellen.
Ein WC (Trocken-WC) befindet sich auf der Baustelle 
und kann durch sämtliche Gewerke genutzt werden. Weitere zusätzliche sanitäre Einrichtungen (Wasch- und Duschplätze) 
sind nicht vorgesehen und müssen im Bedarfsfall durch den AN eigenverantwortlich und zu seinen Lasten geliefert bzw. 
eingerichtet werden.
5. allgemeine Hinweise
Alle benannten Leistungen verstehen sich als Komplett- leistungen inkl. Materiallieferung und der Einbau- und 
Montagearbeiten bis zur vollständigen Gebrauchs- und Nutzungsfähigkeit.
Fehlende und im Einzelnen nicht gesondert benannte Materialien und Leistungen sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich 
zu prüfen und gegebenfalls mit in die jeweiligen Positionen einzukalkulieren.

allgemeine Bestandsbeschreibung:
Es handelt sich um historisches Gebäude mit erwartbar unterschiedlichem Mauerwerk in unterschiedlicher Güte u. Format. 
Beginend ab dem Obergeschoss wurden die Außenwände als Bundwände mit zusätzlichen Holzständer- werk errichtet. 
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Entsprechend weisst das Mauerwerk Risse innerhalb der Außenwände und des Verputzes auf. 
Der bestehende Außenverputz ist in Gänze nicht mehr bauzeitlich und befindet sich in einem allgemein über- alterten und 
verschlissenen Gesamtzustand. 
Die Fenstergewände / Umrahmungen sind in Naturstein- Sandstein ausgeführt und alterbedingt nunmehr ebenfalls 
verschliessen. 
Ziel der Arbeiten ist eine vollständige Instandsetzung der Außenfassade in Wiederherstellung ihrer ursprünglich bauzeitlichen 
Ausprägung, jedoch in zusätzlicher Ertüchtigung der Außenhülle / des Fassadenputzes hinsichtlich seiner 
Wärmedämmwirkung 
und zukünftig verbesserter Rissbeständigkeit.
Dahingehend ist ein vollständiger Neuverputz der Fassade in Ausführung als Wärme-Dämmputz im System eines Herstellers 
und als rein mineralisch sich aufbauends und hydaulisch abbindendes Kalk-Trass- Puzzolanes Putzsystem geplant. 
Der Putz ist entsprechend als mind. dreilagiger Fassadenverputz neu aufzubauen: 
- 1. Lage Grundputz als flächenarmierte Trag- und Egalisierungsschicht. Herstellung eines ausreichend tragfähigen 
Untergrundes und in Beseitigung von Fehlstellen, Rissen und Unebenheiten. 
Eine gesamtheitlich fluchtebene Fassadenfläche ist  herzustellen. 
- 2. Lage Dämmputz in Schichtstärke von 5cm in einlagiger Herstellung und in Einbindung in ein Gesamtsystem eines 
Herstellers. 
- 3. Lage Oberputz als mineralisch durchgefärbter Filzfeinputz als Deckputz. Auf eine gleichmäßig gescheibt / gefilzte 
Oberfläche mit gleichbleibendem Wasser/Pigmentanteil ist insbesondere zu achten!
Anforderungen an das Gesamtsystem - Dämmputz: Wärmeleitfähigkeit EN = 0,067 W/mK Brandverhalten: nicht brennbar A1 
Wasserdampfdiffusion µ= < 8 E-Modul ca. 1.500 N/mm² Geltende Normierungen und Anforderungen:
Der Anbaues erhält giebelseitig an der Südfassade ein  mineral. Wärmedämmsystem in Gesamtstärke von ca 10 cm
und einem Oberputz analog der anderen Putzflächen.
Vorhandene Stuck,- und sonstige Fassadenelemenete, wie die Sandstein-Fenstergewände und gemauerten Gesimse, werden 
erneuert oder aber im Bestand überarbeitet / Instand gesetzt.
Alle Arbeiten haben unter Berücksichtigung des Denkmalstatus des Gebäude zu erfolgen. Dahingehend sind einzusetzenden 
Materialien und deren Farbgebungen mit der Bauleitung un der Denkmalschutzbehörde abzustimmen und Freigeben zu 
lassen.

06 Zusätzliche Leistungen/Stunden

0600 Zusätzliche Leistungen/Stunden

060000 Zusätzliche Leistungen/Stunden

06000003 52,000 mSohlbankanschluss in Titan-Zinkblech, Z60 zwe

Sohlbankanschluss in Titan-Zinkblech, Z60 zweifach gekantet
Fensteranschlüsse an Sohlbank mittels Zinkblech- Winkelleiste und unterseitigem 
Quellband fachgerecht herstellen. 
Titan-Zinklblech im Zuschnitt Z60mm, d= 0,7 mm
 in zweifacher Kantung in geschraubter Montage mittels Spenglerschauben an 
unterseitem Bankanschlussprofil 
der Fenster fachgerecht montieren.
Ausführung in Teilmengen und in Zuschnittlänge von 
ca 1000 mm
Abrechnung in Gesamt-lfm

06000004 20,000 mGesimseabdeckung  in Titan-Zinkblech, Z120 zw

Gesimseabdeckung  in Titan-Zinkblech, Z120 zweifach gekantet und mit Rollwulst
Gesimseabdeckung an straßenseitigen Fassadenelementen  in Titan-Zinkblech im 
ZUschnitt Z120 mm und in Kantung/Rückkantung und vorderseitig schmaler Rollwulst
liefern und in geklebter, gedübelter Montage auf Gesimse fach- und sachgerecht 
befestigen.
Wandanschluss mit rückseitigem Quellband und in zusätzlich geschraubter 
Befestigung mittels Spenglerschrauben
Ausführung in Teilmengen und unterschiedlichen  Zuschnittslänge von ca 3000 mm
Abrechnung in Gesamt-lfm
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06000005 12,000 StkEckausbildung als Wiederkehr, Gesimseabdeck

Eckausbildung als Wiederkehr, Gesimseabdeckung
Zulage Eckausbildung als Wiederkehr, passend zu vorgenanntemn 
Gesimseabdeckungen umd in Herstellung einer 90° Außenecke. 
Abrechnung in Stk

Titelsumme 060000 Zusätzliche Leistungen/Stunden

Obertitelsumme 0600 Zusätzliche Leistungen/Stunden

Lossumme 06 Zusätzliche Leistungen/Stunden

Titelzusammenstellung

06 Zusätzliche Leistungen/Stunden

0600 Zusätzliche Leistungen/Stunden

...............................060000 Zusätzliche Leistungen/Stunden Titelsumme

...............................0600 Zusätzliche Leistungen/Stunden Obertitelsumme

...............................06 Zusätzliche Leistungen/Stunden Lossumme

Nettosumme ...............................

+  gesetzl. Mehrwertsteuer 19%

=  Angebotsendsumme


