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Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr 
angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht 
zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!! 

  

 Bieterstempel:

  
  
    
  

                                    
                                                                                                                   Landsberg,  den 27.02.2024

Angebotsanfrage 
BV : Umbau und Sanierung EZH, Zschochersche Str. 21, 04229 Leipzig - Putz, Stuck- u. 

Fassadenarbeiten

 >> für Gewerk : Natursteinarbeiten
LV-Nr.  : 24-00230
Ausführungszeit verbindl. :  03.06.2024 -  31.12.2024 (gesamte      Maßnahme !!)
Bindefrist  bis     : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate
Hauptauftraggeber : Leipziger Wohnungs- u. Baugesellschaft

Abgabetermin : >> 12.03.2024  bis 09.00 Uhr !! <<

Rücksendung an:

>> Fax-Nr.: 034602/45626  << 
oder
>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. 
Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder 
falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der 
zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre 
Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.  
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr K&W Bau GmbH
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Anfrage für 24-00230Natursteinarbeiten

Objekt : LWB_ZE-2024-0030 Umbau und Sanierung EZH, Zschochersche Str. 21, 04229 Leipzig - Putz,
Stuck- u. FassadenarbeitenBearbeiter : Mike Kuschfeld

Position Text Menge EH EH-Preis Betrag in EUR

Ziel der vorliegenden Ausschreibung ist die Vergabe 
von Bauleistung zu Putz-, Stuck und Natursteinarbeiten
für eine geplante Fassadensanierung am Objekt:
 - Erich-Zeigner-Haus - in Leipzig.
1. Allgemeines 
Das Gebäude soll vollumfänglich umgebaut und saniert werden. Dabei soll auch die Gebäudehülle im Bereich 
der Dach- und Fassadenflächen umfassend saniert und Instand gesetzt werden.
Vorgesehen ist eine vollständige Erneuerung des Fassadenputzes im Neuverputz unter Anwendung eines Wärmedämmputzes 
sowie die Wiederherstellung der ursprünglich Sandsteinsichtigen Fenstergewände. 
Ziel ist die Wiederherstellung einer bauzeitl. Gesamt- anmutung des Objektes, jedoch in Verbesserung der thermischen 
Funktion der Gebäudehülle. 
Die Arbeiten erfolgt im Zuge auch einer Überarbeitung / Erneuerung des Daches von Haupthaus und Seitenflügel.
Das Gebäude kann nach Abstimmung mit dem Projektsteuerer, der LWB, besichtigt werden. 
Planunterlagen mit insbesondere der Darstellung der Ansichten liegend der Ausschreibung in Form von einer 
Ausführungsplanung im Stand eines Vorabzuges bei.
2. Bautechnik und -betrieb
allgemeines:
Das Gebäude wird nach Gewerken und deren jeweiligen Leistungen getrennt saniert.
Hierbei ist eine Gewerke übergreifende Zusammenarbeit der jeweils am Bau beteiligen Firmen notwendig. 
Alle hierfür notwendigen Besprechungen mit der Bau- leitung sowie sonstige Koordinationsaufgaben muss die Firmen 
selbstständig und eigenverantwortlich durch führen und durch ein geeignetes Führungspersonal (Bauleiter/ Polier/ Vorarbeiter) 
in Kooperation mit der örtlichen Bauleitung / Architekten  gewährleisten. 
Es erfolgt in regelmäßigen Abständen örtlich statt- findende Baubesprechung mit anschließender Protokollierung durch den 
Bauleitenden Architekten. 
Zu den Terminen ist ein weisungsberechter Vertreter durch die Firma zustellen.
Die Firmen müssen notwendige Baumaterialien und 
Geräte eigenverantwortlich auf der Baustelle lagern 
und führen. Ein separater Lagerplatz für Baustoffe wird seitens des AG nicht zusätzlich zur Verfügung gestellt. Für das Stellen 
von eventuell notwendigen Hebe- und Maschinentechnik und zur temporeren Abladung von Baustoffen / Materialien steht eine  
Absperrungen vor dem Objekt, mittelbar im öffentlichen Wegebereich der Zschocherschen Straße zur Verfügung.
Eventuell notwendige Kranarbeiten sind eigenver- antwortlich und in die betreffenden Leistungspositionen mit einzurechnen 
und werden nicht separat vergütet.
Materiallieferung und Lagerung sowie die Beseitigung von Bauschutt sind ebenfalls eigenverantwortlich zu organisieren und zu 
verwalten. 
Eine Stellung eines Großputz-Silos ist auf Grund der örtlichen Gegebenheiten und der eingeschränkten Platzverhältnisse nicht, 
oder nur eingeschränkt möglich.
Der AN hat die Art und Umsetzung möglicher Material- bereitstellungen eigenverantwortlich zu prüfen und dies in seiner 
Preiskalkulation den jeweilig betreffenden Positionen zugeordnet zu berücksichtigen. Nachforderungen für einen erhöhten 
Aufwand für Putz- und sonstiger Baustoffanlieferung, Lagerung,  Verarbeitung und Entsorgung werden im Nachgang 
der Beauftragung nicht akzeptiert!
3. Bauzeiten/Bauablauf:
Geplant ist ein allgemeiner Baugebinn ab März 2024. Abgeschlossen werden soll die Gesamtbaumaßnahme 
zum 4. Quartel 2025. 
4. Baustelleneinrichtung
Die Baustelle verfügt über einen Baustromanschluss mit Baustromkasten in Anschlussbereitstellung von 1x32A, 
2x16A Kraftstrom u. zusätzlichen 6 Steckdosen in 230V.
Leitungsführungen zu den jeweiligen Arbeitsbereichen sind eigenverantwortlich mittels Kabeltrommeln, Ver- 
längerungsleitungen durch den AN selbst herzustellen.
Ein WC (Trocken-WC) befindet sich auf der Baustelle 
und kann durch sämtliche Gewerke genutzt werden. Weitere zusätzliche sanitäre Einrichtungen (Wasch- und Duschplätze) 
sind nicht vorgesehen und müssen im Bedarfsfall durch den AN eigenverantwortlich und zu seinen Lasten geliefert bzw. 
eingerichtet werden.
5. allgemeine Hinweise
Alle benannten Leistungen verstehen sich als Komplett- leistungen inkl. Materiallieferung und der Einbau- und 
Montagearbeiten bis zur vollständigen Gebrauchs- und Nutzungsfähigkeit.
Fehlende und im Einzelnen nicht gesondert benannte Materialien und Leistungen sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich 
zu prüfen und gegebenfalls mit in die jeweiligen Positionen einzukalkulieren.

allgemeine Bestandsbeschreibung:
Es handelt sich um historisches Gebäude mit erwartbar unterschiedlichem Mauerwerk in unterschiedlicher Güte u. Format. 
Beginend ab dem Obergeschoss wurden die Außenwände als Bundwände mit zusätzlichen Holzständer- werk errichtet. 
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Entsprechend weisst das Mauerwerk Risse innerhalb der Außenwände und des Verputzes auf. 
Der bestehende Außenverputz ist in Gänze nicht mehr bauzeitlich und befindet sich in einem allgemein über- alterten und 
verschlissenen Gesamtzustand. 
Die Fenstergewände / Umrahmungen sind in Naturstein- Sandstein ausgeführt und alterbedingt nunmehr ebenfalls 
verschliessen. 
Ziel der Arbeiten ist eine vollständige Instandsetzung der Außenfassade in Wiederherstellung ihrer ursprünglich bauzeitlichen 
Ausprägung, jedoch in zusätzlicher Ertüchtigung der Außenhülle / des Fassadenputzes hinsichtlich seiner 
Wärmedämmwirkung 
und zukünftig verbesserter Rissbeständigkeit.
Dahingehend ist ein vollständiger Neuverputz der Fassade in Ausführung als Wärme-Dämmputz im System eines Herstellers 
und als rein mineralisch sich aufbauends und hydaulisch abbindendes Kalk-Trass- Puzzolanes Putzsystem geplant. 
Der Putz ist entsprechend als mind. dreilagiger Fassadenverputz neu aufzubauen: 
- 1. Lage Grundputz als flächenarmierte Trag- und Egalisierungsschicht. Herstellung eines ausreichend tragfähigen 
Untergrundes und in Beseitigung von Fehlstellen, Rissen und Unebenheiten. 
Eine gesamtheitlich fluchtebene Fassadenfläche ist  herzustellen. 
- 2. Lage Dämmputz in Schichtstärke von 5cm in einlagiger Herstellung und in Einbindung in ein Gesamtsystem eines 
Herstellers. 
- 3. Lage Oberputz als mineralisch durchgefärbter Filzfeinputz als Deckputz. Auf eine gleichmäßig gescheibt / gefilzte 
Oberfläche mit gleichbleibendem Wasser/Pigmentanteil ist insbesondere zu achten!
Anforderungen an das Gesamtsystem - Dämmputz: Wärmeleitfähigkeit EN = 0,067 W/mK Brandverhalten: nicht brennbar A1 
Wasserdampfdiffusion µ= < 8 E-Modul ca. 1.500 N/mm² Geltende Normierungen und Anforderungen:
Der Anbaues erhält giebelseitig an der Südfassade ein  mineral. Wärmedämmsystem in Gesamtstärke von ca 10 cm
und einem Oberputz analog der anderen Putzflächen.
Vorhandene Stuck,- und sonstige Fassadenelemenete, wie die Sandstein-Fenstergewände und gemauerten Gesimse, werden 
erneuert oder aber im Bestand überarbeitet / Instand gesetzt.
Alle Arbeiten haben unter Berücksichtigung des Denkmalstatus des Gebäude zu erfolgen. Dahingehend sind einzusetzenden 
Materialien und deren Farbgebungen mit der Bauleitung un der Denkmalschutzbehörde abzustimmen und Freigeben zu 
lassen.

01 Vorbereitende Arbeiten

0100 Vorbereitende Arbeiten

010000 Vorbereitende Arbeiten

01000009 2,000 StkMuster Natursteinmaterial als Sandstein

Muster Natursteinmaterial als Sandstein
Mustervorlage Naturstein als Sandstein
als Grundlage zur Auswahl von Ersatz- und Neumaterial
und in Abgleichung zum Bestand sowie einer mit dem Denkmalamt abgestimmten 
Materialwahl.
Größe: nach Wahl AN, jedoch min. 25/25cm
Oberfläche: fein geschliffen, mit erkennbarer Textur und Körnigkeit des 
Mustermaterials
Mustervorlage mit zwei Auswahlmuster.

Titelsumme 010000 Vorbereitende Arbeiten

Obertitelsumme 0100 Vorbereitende Arbeiten

Lossumme 01 Vorbereitende Arbeiten

05 Natursteinarbeiten

0500 Natursteinarbeiten

050000 Natursteinarbeiten
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05000001 38,000 StkFenster-Sohlbank aus Naturwerkstein, 5/25/150 

Fenster-Sohlbank aus Naturwerkstein, 5/25/150 cm
Fenster-Brüstungsabdeckungen aus Naturwerkstein,
in Sandstein oberseitig fein geschliffen und mit profilliert / gefräserFrontseite und 
Seitenbearbeitung als umlaufend ausgebildete Wiederkehr / Abtropfkante und in 
Profilzusammensetzung von Rundstab / Halbstab mit zusätzl. Kehle sowie einem 
unterseitig zusätzlich angebracht/aufgeklebten  Quaderstein als Flachschild und 
unterseitig gefrästen Tropfkanten-Nutung
nach Bestandsvorgabe herstellen, liefern und einbauen.
Einbauausführung wie folgt: 
- Herrichten des Untergrundes aus Ziegelmauerwerk durch Aufbringung einer 

Mörtel-Ausgleichschicht in Schicht- stärke von 1 bis 5 cm, im Mittel  3 cm 
ausgleichen

- Lieferung und Einbau einer druckfesten XPS-Dämmplatte in Schichtstärke von 3-4 
cm, in geklebter Verlegung mittels mineral. abbindenden Klebemörtels

- Einbau und Verlegung von Natustein-Sohlplatte analog Bestand bzw. im Neuaufbau 
wie oben stehend genannt,

   in verklebter Verlegung mittels mineral. abbindenden Naturstein-Klebemörtel, 
passend zum Natursteinmaterial aus Sandstein und in Ausbildung eines leichten 
Außen- gefälles von ca 1,5 %.

- Verfugungen der Wandanschlussbereiche mit sandsteinfarbig eingefärbtem 
hydrau-li-schem Mörtel

Material   : Sandstein und/oder nach Bemusterung
Plattendicke : bis 5 cm (2 x 5 cm) mít aufgeklebten 
                              Zusatzstein
Plattenbreite : bis 25 cm
Plattenlänge :        bis 150 cm
Einschließlich Material herstellen, liefern, örtlich anpassen und fachgerecht verlegen, 
inkl. aller notwendigen Materialien und Leistungen.
Oberfläche: fein geschnitten und geschliffen, Frontseiten gefräst bzw. in 
steinmetzmäßiger Bearbeitung profiliert.
Abrechnung in Stk

05000002 6,000 StkFenster-Sohlbank aus Naturwerkstein, 10/25/70 

Fenster-Sohlbank aus Naturwerkstein, 10/25/70 cm
Fenster-Brüstungsabdeckungen aus Naturwerkstein,
in Ausführung wie zuvor genannt, jedoch in Größe von
Plattendicke : bis 5cm (2 x 5)
Plattenbreite : bis 25 cm
Plattenlänge  :       bis 70 cm
Einschließlich Material liefern, zuschneiden und vor Ort fachgerecht verlegen, inkl. 
aller notwendigen Materialien und Leistungen.
Oberfläche: fein geschnitten und geschliffen, Frontseiten gefräst bzw. in 
steinmetzmäßiger Bearbeitung profiliert.
Abrechnung in Stk

05000003 220,000 lfmFenster-Profilband / Gewände aus Naturwerkste

Fenster-Profilband / Gewände aus Naturwerkstein, 10/10/ cm
Fenster-Profilband als umlaufendes Fenstergewände bestehend aus Naturwerkstein,
in Sandstein oberseitig profilliert/gefräser Ausformung im Rundstab/ Halbstab mit 
zusätzl. Kehle und abgesetzem Flachschild nach Bestandsvorgabe herstellen, liefern 
und einbauen.
Einbauausführung wie folgt: 
- Herrichten des Untergrundes aus Ziegelmauerwerk durch Aufbringung einer 

Mörtel-Ausgleichschicht in Schchichtstärke von 1 bis 2 cm, im Mittel  1,5 cm
- Lieferung und Einbau Profilleiste analog Bestand bzw. im Neuaufbau wie zuvor 

genannt,
   in verklebter Verlegung mittels mineral. abbindenden Naturstein-Klebemörtel, 
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passend zum Natursteinmaterial aus Sandstein und im Gärungsschnitt der 
rechwinklich aufeinander gestoßenen Teilbereiche von Seiten- bekleidung und 
Fenstersturz

- Verfugungen mit eingefärbtem hydrau-li-schem Mörtel
   in Farbgebung analog des Natursteins
Material   : Sandstein und/oder nach Bemusterung
Plattendicke : bis 10cm
Plattenbreite : bis 10 cm
Profillänge     :       in Einzellängen bis 250 cm, im                                Mittel 170 cm 
und in 
                          Maßabfolge laut Fenstergröße 
Einschließlich Material liefern, zuschneiden und vor Ort fachgerecht einbauen, inkl. 
aller notwendigen Materialien und Leistungen.
Oberfläche: gefräst bzw. in steinmetzmäßiger Bearbeitung in profilierter Ausformung.
Ausführung in Teilmengen /  Teilgrößen
Abrechnung in Gesamt-lfm Verlegemenge exkl. Verschnitt

05000004 20,000 lfmZulage Profilband wie zuvor genannt, jedoch Sti

Zulage Profilband wie zuvor genannt, jedoch Stichbogen
Zulage Profilband wie zuvor genannt, jedoch in Ausführung als Stichbogen im 
Bodenmaß von 
ca 150 cm.
Ausführung an Sturzbogen Fenster EG
Anzahl 16 Stk
Länge: im mittel 125cm
Abrechnung in lfm

05000005 76,000 StkKonsolenstein aus Naturstein, in Sandstein 10/1

Konsolenstein aus Naturstein, in Sandstein 10/10/10cm
Konsolenstein aus Naturstein, in Sandstein als Quader-Profil in Größe von 10/10/10 
cm und mit forderseitig als Negativschnitt eingebrachten Pyramidenkopf mit 
umlaufender Randung und in 
Ausformung nach Bestandsvorlage herstellen, liefern 
und unterhalb von Fenster-Sohlbänke in geklebter Montage analog vorgenannter 
Natursteinelemente montieren.
Ausführung mit zwei Stk pro Fenster
Abrechnung in Stk

05000006 68,000 m²Imprägnierung / Hydrophobierung von Naturste

Imprägnierung / Hydrophobierung von Naturstein- und Klinkerflächen
Auftrag einer Imprägnierung / Hydrophobierung von Naturstein- und Klinkerflächen, 
passend zu vorgenannten Sandsteinmaterials und in Erziehlung eines Wasser- und 
schmutzabweisenden Schutzes sowie in Erreichung eines dauerhaft wirksamen 
Eintragschutzes an Natursteinflächen.
Hydrophbierung in Kali-Wasserglas, Siloxan sowie andersweitig die Wasseraufnahme 
durch Kailarummantelung reduzierenden Schutzmittel.
Auf eine die Oberfläche und Farbwirkung nicht  ver- änderndes Erscheinungsbild ist 
insbesonder zu achten.
Ausführung in Teilbereichen wie Gewände und Sohlbänke, Abrechnung in Gesamt-m² 
Beschichtungsfläche

Titelsumme 050000 Natursteinarbeiten

Obertitelsumme 0500 Natursteinarbeiten
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Lossumme 05 Natursteinarbeiten

Titelzusammenstellung

01 Vorbereitende Arbeiten

0100 Vorbereitende Arbeiten

...............................010000 Vorbereitende Arbeiten Titelsumme

...............................0100 Vorbereitende Arbeiten Obertitelsumme

...............................01 Vorbereitende Arbeiten Lossumme

05 Natursteinarbeiten

0500 Natursteinarbeiten

...............................050000 Natursteinarbeiten Titelsumme

...............................0500 Natursteinarbeiten Obertitelsumme

...............................05 Natursteinarbeiten Lossumme

Nettosumme ...............................

+  gesetzl. Mehrwertsteuer 19%

=  Angebotsendsumme


