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 Bieterstempel:

  
  
    
  

                                    
                                                                                                                   Landsberg,  den 13.02.2024

Angebotsanfrage 
BV : Bundesgerichtshof 5, Strafsenat BGH LKA Maßnahmen, Karl-Heine-Str. 12, 04229 

Leipzig 
Baumeister- und Putzarbeiten

 >> für Gewerk : Sandstrahlarbeiten
LV-Nr.  : 24-00150
Ausführungszeit verbindl. :  15.05.2024 -  20.09.2024 (gesamte      Maßnahme !!)
Bindefrist  bis     : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate
Hauptauftraggeber : Sächsisches Immobilien- und Baumanagemen

Abgabetermin : >> 28.02.2024  bis 09.00 Uhr !! <<

Rücksendung an:

>> Fax-Nr.: 034602/45626  << 
oder
>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. 
Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder 
falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der 
zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre 
Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.  
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr K&W Bau GmbH
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Allgemeine Vorbemerkungen
(Die Nummerierung bezieht sich auf die Absätze des Abschn. 0 DIN ATV
18299)

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle - Zugänglichkeit
Die Baustelle befindet sich in der Karl-Heine-Str. 12 in Leipzig.

Für alle Fragen der Zutrittsregelung für Firmen und Lieferanten zum
Gebäude/ Gelände gelten folgende Bedingungen:
Rechtzeitig, jedoch spätestens 2 Wochen vor Beginn der Ausführung, ist
das personenbezogene Formular " Antrag auf Durchführung einer
Zuverlässigkeitsüberprüfung " ausgefüllt und die Personaldokumente der
dort benannten Mitarbeiter (einschl. Subunternehmen) in Kopie und zum
Verbleib beim Bundesgerichtshof Dienststelle Leipzig vorzulegen. Die
Durchführung der Zuverlässigkeitsüberprüfung (ZVÜ) erfolgt durch das
Landeskriminalamt Sachsen. Eine gültige und positive ZVÜ ist eine
zwingende Voraussetzung für einen Zutritt zum Gelände und Gebäude des
Bundesgerichtshofes Dienststelle Leipzig.
Das Formular wird der ausführende Firma nach Beauftragung übermittelt.
Weiterhin sind durch die Firmen Ansprechpartner zu benennen, welche zur
Regelung von Materiallieferungen von Fremdfirmen oder ähnliches zur
Verfügung stehen.

0.1.2 Art und Lage der Gebäude
Es handelt sich um eine denkmalgeschützte Villa. Die beschriebenen
Maßnahmen  erfolgen im Nebengebäude an der nördlichen Grundstücksgrenze.

Nebengebäude Baukörperabmessungen gesamt : ca. 14 x 18 m
Gebäudehöhe: bis Traufe ca 5,40 m über Gelände, First ca. 10,0m über
Gelände
Rohbauraumhöhen liegen bei 2,05 m im UG, 3,1 m im EG, 2,85 im
1.Obergeschoss, ca. 2,0m im Spitzboden
Das Gelände ist nahezu eben. Die östliche Außenwand ist eine Brandwand
auf der Grenze zum Nachbarn.

0.1.3 Verkehrsverhältnisse, -beschränkungen
Die Baustellenzufahrt erfolgt über die Karl-Heine-Straße.
Fahrzeuge dürfen Baustelle nur befahren, wenn dies unmittelbar für die
Arbeiten notwendig ist. Die Baustellenlogistik ist entsprechend
anzupassen. Sämtliche übrigen Fahrzeuge, einschließlich derjenigen der
beschäftigten Arbeitnehmer sind im öffentlichen Verkehrsraum zu parken.

0.1.4 freizuhaltende Verkehrsflächen
Die Verkehrsflächen auf dem Gelände des BGH sind mit Ausnahme der
zugeteilten Flächen frei zu halten. (Siehe Baustelleneinrichtungsplan.)

0.1.5 Transportwege und -einrichtungen
Transporteinrichtungen werden nicht zur Verfügung gestellt.

0.1.6 Baumedienversorgung
Es wird ein Baustromverteiler und ein Bauwasseranschluss am Nebengebäude
zur Verfügung gestellt.

0.1.7 Lage und Ausmaß der zur Mitbenutzung überlassenen Flächen.
Die Baustelleneinrichtungsfläche ist auf die im
Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichneten Flächen beschränkt.
Die Lagerung von Material ist generell nur kurzfristig zum unmittelbaren
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Einbau möglich und mit der Bauleitung abzustimmen. Die
Baustellenlogistik ist auf diese beschränkten Möglichkeiten exakt
abzustimmen.

0.1.8 Besondere umweltrechliche Vorschriften
Die gesamten Bauarbeiten sind so auszuführen, dass die gesetzlichen
Mindestvorschriften des Kreislaufwirt-schafts- und Abfallgesetzes (KrWG)
erfüllt werden. Die Baustoffe werden sortenrein mindestens in
mineralische Abfälle, Wertstoffe, gemischte Baustellenabfälle,
Problemabfälle und gefährliche Abfälle
getrennt. Der bei den Arbeiten des Auftragnehmers anfallende Schutt
(Bauschutt, Verpackungsmaterial und sonstige Abfälle) ist in Behältern
des Auftragnehmers zu sammeln.

0.1.9 Besondere Vorgaben für die Entsorgung.
Nach den gesetzlichen Anforderungen

0.1.10 Schutzgebiete, Schutzzeit aus Fachgutachten
Lärmschutz:
Die Bauarbeiten sind so durchzuführen, dass die einschlägigen
gesetzlichen Anforderungen an den Lärm-schutz (Allgemeine
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm(AVV-Baulärm)) eingehalten
werden. Für die Arbeiten sind dem Stand der Technik bzw. der
Lärmminderungstechnik entsprechende Bauverfahren und Baumaschinen zu
verwenden.

Staubschutz allgemein:
Maschinen und Geräte sind mit einer wirksamen Absaugung zu versehen.
Stäube sind an der Entstehungsstelle möglichst vollständig zu erfassen
und gefahrlos zu entsorgen. Die einschlägigen gesetzlichen Anforderungen
sind einzuhalten. Die Ausbreitung des Staubs auf unbelastete
Arbeitsbereiche ist zu verhindern, soweit dies technisch möglich ist.
Ablagerungen sind zu vermeiden.

0.1.11 Umgebungsschutz
Über die Baustelleneinrichtungsfläche hinaus sind keine Flächen nutzbar.
Die vorhandenen Großbäume sind zu schützen.

0.1.12 öffentliche Verkehrssicherung
Das Aufstellen, Vorhalten Betreiben und Beseitigen von Einrichtungen zur
Sicherung des Verkehrs im Bereich der Zu- und Ausfahrt zur öffentlichen
Verkehrsfläche ist mit  der Genehmigungsbehörde eigenverantwortlich
abzustimmen. Sicherheitsposten sind ggf. zu stellen. Dem Auftragnehmer
obliegt die Verkehrssicherungspflicht insoweit, dass durch seine
Arbeiten geschaffene Gefahrenquellen Dritte nicht gefährden können.

0.1.13 Baustellenverordnung
Der Auftraggeber hat einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator
gemäß Baustellenverordnung (BaustellV) vom 10. Juni 1998  beauftragt.
Dies entbindet dem Auftragnehmer nicht von seiner Verantwortung zur
Erfüllung der Arbeitsschutzpflichten (BaustellV § 5.3) nach dem
Arbeitsschutzgesetz, Betriebssicherheitsverordnung,
Arbeitssicherheitsgesetz und dem Regelwerk der Berufsgenossenschaft.
Der Auftragnehmer hat vor Arbeitsaufnahme durch eine
Arbeitsplatzbeurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit
verbundenen Gefährdungen zu ermitteln und zu dokumentieren, welche
Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes auf der Baustelle für
seine Beschäftigten erforderlich sind (Gefährdungsbeurteilung). Er hat
diese Maßnahmen entsprechend vorzusehen und seine Beschäftigten dazu
geeignete Anweisungen (Unterweisungen, Betriebsanweisungen, Montage- und
Demontageanweisungen u.ä.) zu erteilen.
Montage- und Arbeitsanweisungen  gemäß § 17 BGV C22 für potentiell
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gefährliche Arbeiten und Montagen sind in jedem Fall dem SiGeKo vor
Aufnahme der Arbeiten zur Prüfung vorzulegen und in endgültiger Fassung
der Bauüberwachung in Kopie zu übergeben.
Besonders gefährliche Tätigkeiten gemäß Anhang II der
Baustellenverordnung müssen dem SiGeKo 14 Tage vorher angezeigt werden.
Z.B. sind dies insbesondere gemäß Punkt 1 Anhang II Arbeiten mit
Absturzgefahr höher als 7 m und gemäß Punkt 10  Aufbau oder Abbau von
Massivbauelementen mit mehr als 10 t Einzelgewicht. Der Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) gilt für den Bereich der Baustelle,
einschließlich der Baustelleneinrichtung
Territorial-, objekt- und anlagenbezogene Besonderheiten, die durch den
SiGe-Plan nicht geregelt werden, sind ergänzend in der Baustellenordnung
geregelt.
Der SiGe-Plan und die Baustellenordnung gelten für alle am Bau
Beteiligten einschließlich Nachunternehmer und Besucher.
Alle Mehraufwendungen, die durch Arbeitsabläufe und
Sicherheitsvorkehrungen gemäß SiGe-Plan erforderlich werden, sind in die
jeweiligen Einheitspreise einzukalkulieren.
Jeder Auftragnehmer ist verpflichtet, seinem auf der Baustelle
eingesetztem Personal (einschließlich Nachunternehmer) und Lieferanten
vor Arbeitsaufnahme den Inhalt des SiGe-Plans und der Baustellenordnung
bekannt zu geben und während der Arbeit deren Einhaltung durchzusetzen
und zu kontrollieren. Jeder der gesetzlich vorgeschriebene
arbeitsschutzrechtliche Forderungen nicht einhält, kann von der
Bauleitung des Bauherrn von der Baustelle verwiesen werden. Dadurch
entstehende Kosten sind vom Auftragnehmer zu tragen.
Der Auftragnehmer hat auf der Baustelle die Nachweise zur regelmäßigen
sachkundigen und sachverständigen Prüfung, entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen (Betriebssicherheitsverordnung), aller zum Einsatz
kommenden Arbeitsmittel und Geräte zur Einsichtnahme vorzuhalten.
Arbeitsmittel ohne Prüfung dürfen nicht eingesetzt werden.

0.1.14 Besondere Anordnungen
Das Baugelände ist täglich nach Fertigstellung der Arbeiten zu
verschließen (Bauzaun, Fenster und Türen).

0.1.15 Schadstoffbelastungen
Die Schadstoffsanierung erfolgt vor Beginn der Leistungen des AN.

0.1.16 Vorleistungen des Auftraggebers
Es wird ein Sanitärcontainer gem. BE-Plan zur Verfügung gestellt.

0.1.17 Arbeiten anderer Unternehmer
Die Gewerbe Baumeister / Trockenbau beginnen nach erfolgter
Schadstoffsanierung.

0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.1 Behinderungen, Unterbrechungen
Im Hauptgebäude besteht über die gesamte Bauzeit des AN Dienstbetrieb.
Eine kontinuierliche Ausführung der Arbeiten vor Ort ist nur im
Nebengebäude möglich.

0.2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung
Es bestehen zeitliche Einschränkungen für die Durchführung von sehr
lauten Arbeiten.
Mittwochs finden im BGH die Verhandlungen statt, aus diesem Grund kann
es regelmäßig dazu kommen, dass an diesem Tag sehr lärmintensive
Bauarbeiten gar nicht bzw. nur eingeschränkt stattfinden dürfen.
Vorhersehbare Einschränkungen werden im Vorfeld mit dem Auftragnehmer
abgesprochen.
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0.2.3 Besondere Anforderungen in kontaminierten Bereichen
entsprechend den gesetzlichen Anforderungen

0.2.4 Anforderungen an die BE
Die Baustelleneinrichtung wird nicht gesondert vergütet.
Die Lagerung von Material ist generell nur kurzfristig zum unmittelbaren
Einbau möglich und mit der
Bauleitung abzustimmen. Die Baustellenlogistik ist auf diese
beschränkten Möglichkeiten exakt
abzustimmen.

0.2.5 Besondere Angaben zu Gerüsten
Die für die eigenen Leistungen notwendigen Gerüste innerhalb des
Gebäudes sind durch den AN zu stellen, vorhalten und zu räumen. Eine
Gebrauchsüberlassung an Dritte ist nicht vorgesehen. Das beschriebene
Arbeits- und Schutzgerüst dient zur Durchführung der eigenen Leistungen
sowie für Anstricharbeiten an der Fassade.

0.2.6 Mitbenutzung fremder Einrichtungen
Arbeits- und Transportmittel werden durch den AG nicht zur Verfügung
gestellt. Der Auftragnehmer hat für den Materialtransport von und zur
Einbaustelle selbst zu sorgen.

0.2.7 Vorhalten von Gerüsten, Geräten und Räumen für andere AN
Über die in den Leistungspositonen beschriebenen Leistungen und
Vorhaltungen hinaus sind keine Geräte und Räume für andere Unternehmer
bereitszustellen bzw. vorzuhalten.

0.2.8 Besondere Anforderung an die Umweltverträglichkeit
Für Dämm- und Abdichtungsbaustoffe sind umwelt-zertifizierte Materialien
zu verwenden ( Blauer Engel oder vergleichbare)

0.2.9 Leistungen für andere Unternehmer
Keine mit Ausnahme des beschriebenen Arbeits- und Schutzgerüstes

02 Putzarbeiten

0201 Vorbereitende Maßnahmen

02010040 120,000 m2Sandstrahlen Wand

Sandstrahlen Wand
Trockenstrahlen von Mauerwerkswänden, teilweise Oberfläche mit Pinselputz, um 
Salzausblühungen, losen 
Putz, Altbeschichtungen, lose Fugen und festhaftende 
Verunreinigungen an Wänden restlos zu entfernen , 
innen, durch Trockenstrahlen mit Strahlmittel, 
Untergrund Ziegelmauerwerk, die Beseitigung des 
Strahlmittels und der anfallenden Stoffe ist 
einzukalkulieren., Höhe bis 2,10 m, Ausführung im KG. 
 

Titelsumme 0201 Vorbereitende Maßnahmen
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Obertitelsumme 02 Putzarbeiten

Titelzusammenstellung

02 Putzarbeiten

...............................0201 Vorbereitende Maßnahmen Titelsumme

...............................02 Putzarbeiten Obertitelsumme

Nettosumme ...............................

+  gesetzl. Mehrwertsteuer 19%

=  Angebotsendsumme


