Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr
angefragt werden mochten !! Sonst konnen wir Sie nicht
zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Stral3e 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:

Schliisselfertiges Bauen
Fassadendammarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,

Putz- und Betonarbeiten

Landsberg, den 12.03.2024

Angebotsanfrage
BV : Umbau Baumwollspinnerei Halle 7, Spinnereistr. 7, 04179 Leipzig - AuBenputz

| >> fiir Gewerk : Malerarbeiten
LV-Nr. : 24-00290
Ausflhrungszeit verbindl. : 28.05.2024 - 09.09.2024 (gesamte  Malnahme !!)
Bindefrist bis : Analog Ausfuhrungszeit zzgl. 3 Monate
— Hauptauftraggeber : LESG mbH

Abgabetermin : >>22.03.2024 bis 09.00 Uhr !l <<

Rucksendung an:

>> Fax-Nr.: 034602/45626 <<
oder
>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

lhre Kontaktdaten haben wir von lhrer Internetseite bzw. den Internetseiten lhrer Handwerkskammer.

Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und fiir dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder
falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben méchten, so gehen Sie iiber den Link in der

zu gesendeten email auf lhr Konto. Dort kénnten sie entweder lhr Konto I6schen oder lhre
Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke fir lhre Bemuhungen.
Mit freundlichen Grufien
Ihr K&W Bau GmbH
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Allgemeine Vorbemerkungen

(Die Nummerierung bezieht sich auf die Absatze des
Abschn. 0 DIN ATV 18299)

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle

Die Spinnerei liegt im Westen Leipzigs in Leipzig
Lindenau unmittelbar an der Gemarkungsgrenze zu
Plagwitz, ca. 5 km vom Stadtzentrum entfernt. Die Halle
7 ist Uber Saarlander Stralle zu erschlielRen.

0.1.2 Belastungen aus Immisionen, klimatische oder
betriebliche Bedingungen

nicht vorhanden.

0.1.3 Art und Lage des Gebaudes

BAUKORPER Das Gebé&ude besitzt vier
Normalgeschosse und ist komplett unterkelllert. Die
AuRenabmessung betragt ca. 34,20 m x 67,60 m, Hohe
bis zu ca. 22,62 m.

KONSTRUKTION Das Gebaude wurde in
Skelettbauweise als Stahlbetonverbundkonstruktion
errichtet.

Das vorwiegende Stiitzenraster besitzt ein
Hauptachsmalf? von 7,00 m. Nur die Treppenhauser
besitzen gemauerte Aulenwande. Die Nord- und
Sidfassade besteht aus einem Stahlbetonskelett,
gemauert sind hier nur die Brustungen. Auch an der
Westfassade ist ein Stahlbetonskelett mit Ausmauerung
vorhanden.

Vorhandene Nutzungen

In Teilen des OG2 sowie im OG3 ist ein Theaterhaus
mit einer gemeinsamen Nutzung verschiedener Theater
in Betrieb. Es findet Probenbetrieb sowie
unterschiedliche Publikumsveranstaltungen statt. Die
Rettungswege uber das Treppenhaus West und Sud
sind daflir dauerhaft in Nutzung und stehen fir die
vertikale ErschlieBung der Baustelle nicht zur
Verfligung. Diese Treppenhauser sind vollstandig
saniert. Der Personenaufzug an der Westseite steht
ebenfalls nicht fiir Baustellenzwecke zur Verfigung.
ERSCHLIESSUNG fir die Baustelle erfolgt Giber zwei
Gerusttreppentiirme auf der Stid- und Westseite.
AuRerdem ist die Nutzung des noch nicht sanierten
Treppenhauses in Halle 6 mdglich. An der West- und
Sldseite ist jeweils ein Bauaufzug mit Absetzpodest
geplant.

0.1.4 Verkehrsverhaltnisse, -beschrankungen

Die Baustellenzufahrt erfolgt (iber Saarlander Stral3e auf
der Westseite des Gebaudes. Westlich und sudlich des
Gebaudes steht eine BE-Flache zur Verfigung. (Anlage
BE-Plan).

0.1.5 freizuhaltende Verkehrsflachen

Die Verkehrsflachen der 6ffentlichen Stral3en sind frei
zu halten. Dies gilt auch fir die interne
ErschlieBungsstralle siudlich des Gebaudes. (Siehe
BE-Plan.)

0.1.6 Transportwege und -einrichtungen

Die Erschliefungsrampe und der Eingang an der
Nordwestecke des Gebaudes sind dauerhaft zur
Nutzung als Fluchtweg und ErschllieBung frei zu halten.
Transporteinrichtungen werden nicht zur Verfligung
gestellt.

0.1.7 Baumedienversorgung
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Baustromanschliisse werden in Verteilern gestellt.
Dieser ist mit 1x CE 400V 32A, 2x CE 400V 16A sowie 6
x Schuko 230V 16A ausgestattet. Als
Bauwasseranschluss ist an der im BE-Plan
verzeichneten Stelle ein AufRenanschluss mit 4 x
3/4-Zoll-Anschlissen vorgesehen.

Der Auftragnehmer hat von den genannten Entnahme-
und Anschlussstellen unternehmereigene
Versorgungsleitungen und Anschliisse bis zur
Einsatzstelle zu verlegen. Dabei sind Leitungslangen bis
100 m zubericksichtigen. Ggf. erforderliche
Unterverteilungen sind als Nebenleistung in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

0.1.8 Lage und Ausmalfd der zur Mitbenutzung
Uberlassenen Flachen.

Die Baustelleneinrichtungsflache ist auf die im
Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichneten Flachen
beschrankt.

Die Lagerung von Material ist generell nur kurzfristig
zum unmittelbaren Einbau méglich und mit der
Bauleitung abzustimmen. Die Baustellenlogistik ist auf
diese beschrankten Moéglichkeiten exakt abzustimmen.
0.1.9 Bodenverhaltnisse

Unterhalb der Kellersohle, die ca. 20 cm méachtig und
aus einer Ziegelschicht, die in Beton verlegt

ist, besteht (S1.1), stehen mehrere Meter fluviatile
Flussschotter der Saale (S2) an. Diese werden von
einer proterozoischen Grundgebirgsaufragung, die aus
Grauwacke mit aufgesetzten Sandsteinablagerungen
besteht, unterlagert. Im oberen Bereich tritt dieser
Festgesteinskomplex verwittert auf und hat sich in
schluffige Sande und Kiese mit Bruchstlichen von
Sandsteinen zersetzt (S3.1).

0.1.10 Hydrologische Verhéltnisse

Grundsatzlich ist davon auszugehen, dass durch die
Regulierung der Wasserstande im nahe gelegenen
Karl-Heine-Kanal, der als Vorfluter fir das Grundwasser
fungiert, relativ gleichmafRige Grundwasserverhaltnisse
am Standort vorliegen. Aufgrund der Tiefenlage wird
das Grundwasser des Hauptgrundwasserleiters fiir die
vorgesehen Baumaflnahme nicht relevant.
Unabhangig davon kommt es aufRerhalb der Halle
wegen des Wechsels durchlassigerer und weniger
durchldssigerer Schichten im oberen Baugrundbereich
zur temporaren Bildung von Schichtenwassern. Diese
kénnen in Abhangigkeit von den
Niederschlagsereignissen lokal und temporar zu
Schichtenwasserbildungen bis in Héhe der
Gelandeoberflache fihren.

Fur den Bauwerksschutz ist daher von einem hdchsten
Grundwasserstad in Hohe Gelandeoberflache
auszugehen.

0.1.11 Besondere umweltrechliche Vorschriften

Die gesamten Bauarbeiten sind so auszufiihren, dass
die gesetzlichen Mindestvorschriften des
Kreislaufwirt-schafts- und Abfallgesetzes (KrWG) erfullt
werden. Die Baustoffe werden sortenrein mindestens in
mineralische Abfalle, Wertstoffe, gemischte
Baustellenabfalle, Problemabfalle und gefahrliche
Abfalle

(z. B. asbesthaltige Materialien) getrennt. Der bei den
Arbeiten des Auftragnehmers anfallende Schutt
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(Bauschutt, Verpackungsmaterial und sonstige Abfalle)
ist in Schuttbehaltern des Auftragnehmers zu
sammeln.

0.1.12 Besondere Vorgaben fiir die Entsorgung.

keine

0.1.13 Schutzgebiete, Schutzzeit aus Fachgutachten
Larmschutz:

Die Bauarbeiten sind so durchzufiihren, dass die
einschlagigen gesetzlichen Anforderungen an den
Larm-schutz (Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum
Schutz gegen Baularm(AVV-Baularm)) eingehalten
werden. Fir die Arbeiten sind dem Stand der Technik
bzw. der L&rmminderungstechnik entsprechende
Bauverfahren und Baumaschinen zu verwenden.

Der maximale Gerate Schalleistungspegel betragt 80
dB/ 1pW. Der maximale Immissionsrichtwert der
Baustelle betragt 50 dB. Der AN ist flr die eingesetzten
Gerateparameter nachweispflichtig. Besonders
larmintensive Tatigkeiten sind 24 Stunden vorher beim
AG anzumelden.

Staubschutz allgemein:

Maschinen und Gerate sind mit einer wirksamen
Absaugung zu versehen. Staube sind an der
Entstehungsstelle méglichst vollstandig zu erfassen und
gefahrlos zu entsorgen. Die einschlagigen gesetzlichen
Anforderungen sind einzuhalten. Die Ausbreitung des
Staubs auf unbelastete Arbeitsbereiche ist zu
verhindern, soweit dies technisch mdglich ist.
Ablagerungen sind zu vermeiden.

0.1.14 Umgebungsschutz

Die Einfriedungsmauer auf der West- und Nordseite
steht unter Denkmalschutz und ist zu schitzen.
0.1.15 offentliche Verkehrssicherung

Das Aufstellen, Vorhalten Betreiben und Beseitigen von
Einrichtungen zur Sicherung des Verkehrs im Bereich
der Zu- und Ausfahrten auRerhalb der Baustelle bzw.
der BE-Flache ist mit dem VTA eigenverantwortlich
abzustimmen. Sicherheitsposten sind ggf. zu stellen.
Dem Auftragnehmer obliegt die
Verkehrssicherungspflicht insoweit, dass durch seine
Arbeiten geschaffene Gefahrenquellen Dritte nicht
gefahrden kdnnen.

0.1.16 Ver- und Entsorgungsleitungen

Im Baufeld sind Ver- und Entsorgungsleitungen aller
Medien im Baugrund vorhanden bzw. werden im
Rahmen der Baumafinahme neu bzw. umverlegt.
0.1.17 Hindernisse im Baugrund

Es sind keine Hindernisse im Baugrund bekannt.
0.1.18 Kampfmittel

nicht zutreffend

0.1.19 Baustellenverordnung

Der Auftraggeber hat einen Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator geman
Baustellenverordnung (BaustellV) vom 10. Juni 1998
beauftragt. Dies entbindet dem Auftragnehmer nicht von
seiner Verantwortung zur Erfiillung der
Arbeitsschutzpflichten (BaustellV § 5.3) nach dem
Arbeitsschutzgesetz, Betriebssicherheitsverordnung,
Arbeitssicherheitsgesetz und dem Regelwerk der
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Berufsgenossenschaft.

Der Auftragnehmer hat vor Arbeitsaufnahme durch eine
Arbeitsplatzbeurteilung der fiir die Beschaftigten mit
ihrer Arbeit verbundenen Gefédhrdungen zu ermitteln
und zu dokumentieren, welche MalRnahmen des
Arbeits- und Gesundheitsschutzes auf der Baustelle fiir
seine Beschaftigten erforderlich sind
(Gefahrdungsbeurteilung). Er hat diese Maflnahmen
entsprechend vorzusehen und seine Beschaftigten dazu
geeignete Anweisungen (Unterweisungen,
Betriebsanweisungen, Montage- und
Demontageanweisungen u.a.) zu erteilen.

Montage- und Arbeitsanweisungen gemaR § 17 BGV
C22 fir potentiell geféhrliche Arbeiten und Montagen
sind in jedem Fall dem SiGeKo vor Aufnahme der
Arbeiten zur Priifung vorzulegen und in endgultiger
Fassung der Bauliberwachung in Kopie zu Gbergeben.
Besonders gefahrliche Tatigkeiten gemal Anhang Il der
Baustellenverordnung miissen dem SiGeKo 14 Tage
vorher angezeigt werden. Z.B. sind dies insbesondere
gemal Punkt 1 Anhang Il Arbeiten mit Absturzgefahr
héher als 7 m und gemafR Punkt 10 Aufbau oder Abbau
von Massivbauelementen mit mehr als 10 t
Einzelgewicht. Der Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) gilt fiir den Bereich
der Baustelle, einschlief3lich der Baustelleneinrichtung
Territorial-, objekt- und anlagenbezogene
Besonderheiten, die durch den SiGe-Plan nicht geregelt
werden, sind ergénzend in der Baustellenordnung
geregelt.

Der SiGe-Plan und die Baustellenordnung gelten fir alle
am Bau Beteiligten einschliel3lich Nachunternehmer und
Besucher.

Alle Mehraufwendungen, die durch Arbeitsablaufe und
Sicherheitsvorkehrungen gemaf SiGe-Plan erforderlich
werden, sind in die jeweiligen Einheitspreise
einzukalkulieren.

Jeder Auftragnehmer ist verpflichtet, seinem auf der
Baustelle eingesetztem Personal (einschlieBlich
Nachunternehmer) und Lieferanten vor
Arbeitsaufnahme den Inhalt des SiGe-Plans und der
Baustellenordnung bekannt zu geben und wahrend der
Arbeit deren Einhaltung durchzusetzen und zu
kontrollieren. Jeder der gesetzlich vorgeschriebene
arbeitsschutzrechtliche Forderungen nicht einhalt, kann
von der Bauleitung des Bauherrn von der Baustelle
verwiesen werden. Dadurch entstehende Kosten sind
vom Auftragnehmer zu tragen.

Der Auftragnehmer hat auf der Baustelle die Nachweise
zur regelmafigen sachkundigen und sachverstandigen
Prifung, entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen
(Betriebssicherheitsverordnung), aller zum Einsatz
kommenden Arbeitsmittel und Gerate zur
Einsichtnahme vorzuhalten. Arbeitsmittel ohne Priifung
dirfen nicht eingesetzt werden.

0.1.20 Besondere Anordnungen

Das Baugelande ist taglich nach Fertigstellung der
Arbeiten zu verschlieRen (Bauzaun).

0.1.21 Schadstoffbelastungen

Schadstoffbelastungen liegen nicht vor. Der Baugrund
wurde nach LAGA M20 analysiert. Demnach ist der
Aushub ist in die Belastungsgruppe Z0 einzustufen.

K & W Bau GmbH
Mike Kuschfeld
DEU-06188 Landsberg

& 034602/4560 Geschaftsfihrer : Amtsgericht Bankverbindung :
034602/45625 Stendal IBAN:
@ http://www.kwbau.de  Frank Weniger HRB 210611 DE43 8009 3784 0003 0040 07

August-Bebel-Strasse 17 < kuschfeld@kwbau.de Mike Kuschfeld BIC: GENODEF1HAL

FA-Steuernummer:
110 105 42946
UST - Ident - Nr.:
DE 183 578 630

Seite:

5



K & W Bau GmbH; August-Bebel-StralBe 17; 06188 Landsberg OT Gollma; Tel.: 034602/4560; Fax : 034602/45625

Anfrage fur Malerarbeiten

24-00290

Objekt : 106.04.07 Umbau Baumwollspinnerei Halle 7, Spinnereistr. 7, 04179 Leipzig -
Bearbeiter :  Mike Kuschfeld AuRenputz
Position Text Menge EH EH-Preis Betrag inEUR

0.1.22 Vorleistungen des Auftraggebers

keine

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer
Wahrend der Vorhaltungszeit fihren Bau- und
Ausbauunternehmen ihre Leistungen aus.

0.2 Angaben zur Ausfiihrung

0.2.1 Arbeitsabschnitte, Behinderungen,
Unterbrechungen

keine Angaben

0.2.2 Besondere Erschwernisse wahrend der
Ausfiihrung

keine Angaben

0.2.3 Arbeiten in kontaminierten Bereichen

keine Angaben

0.2.4 Anforderungen an die BE

Gemal ATV DIN 18299 Abschn. 0.4 wird das
Einrichten, Rdumen und Vorhalten der eigenen
Baustelleneinrichtung nicht gesondert vergutet. Die
Kosten sind daher entsprechend einzukalkulieren. Des
Gleichen sind die nach Unfallverhitungsvorschriften
erforderlichen Ausriistungen und Gerdste als
Nebenleistungen zu erbringen. Schachtdeckel und
Straeneinlaufe sind durch geeignete Malknahmen vor
Beschadigungen und Verschmutzungen zu schitzen.
Die Lagerung von Material ist generell nur kurzfristig
zum unmittelbaren Einbau mit der Bauleitung
abzustimmen. Die Baustellenlogistik ist auf diese
beschrankten Mdglichkeiten exakt abzustimmen.

Die Zufahrt zur Baustelle und der BE-Flache ist bei
Verschmutzung durch den AN unverztglich zu reinigen.
Falls erforderlich, muss die Straenreinigung mehrmals
taglich vorgenommen werden.

0.2.5 Verkehrssicherung

keine Angaben

0.2.6 Besondere Angaben zu Geristen

Ein Arbeits- und Schutzgerist als Fassadengerist ist
zusammen mit einem GerUstlastturm und
Materialaufzug an der Westfassade vorhanden.

0.2.7 Mitbenutzung fremder Einrichtungen

Arbeits- und Transportmittel werden nicht zur Verfligung
gestellt. Der Auftragnehmer hat fiir den
Materialtransport von und zur Einbaustelle selbst zu
sorgen.

0.2.8 Bereitstellung fur andere Unternehmer

keine Angaben

0.2.9 Verwendung von Recyclingstoffen

keine Angaben

0.2.10 Anforderungen an Recyclingstoffe

keine Angaben

0.2.11 Besondere Anforderungen an zu liefernde Stoffe
keine Angaben

0.2.12 Eignungs- und Gutenachweise fir ausgefiihrte
Leistungen

keine Angaben

0.2.13 Wiederverwendung von Baustoffen

keine Angaben

0.2.14 Anforderungen an die Entsorgung

Alle abzubrechenden Bauteile sind nach Stoffen zu
sortieren und getrennt zu entsorgen. Zum Nachweis der
fachgerechten Entsorgung sind die Wiegekarten der
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01

0101

Wiederverwertungsanlage bzw. Deponie zeithah
vorzulegen. Die Entsorgung von Bauschutt aus den
eigenen Leistungen gehort zu den Nebenleistungen des
AN. Es wird ausdriicklich auf DIN 18299, Pkt. 4.1.12
hingewiesen.

0.2.15 Vom Auftraggeber beigestellte Stoffe

keine Angaben

0.2.16 Lager und Transportarbeiten des Auftraggebers
keine Angaben

0.2.17 Leistungen fiir andere Unternehmer

keine Angaben

0.2.18 Mitwirkung bei der Inbetriebnahme

keine Angaben

0.2.19 Benutzung von Teilleistungen vor der Abnahme
keine Angaben

0.2.20 Wartung

keine Angaben

0.2.21 Abrechnung nach besonderen Zeichnungen oder
Tabellen

keine Angaben

Anlagen zum LV
- (}rundrisse, Schnitte, Ansichten
- Ubersichtsplan Putzflachen AuRenwand

AuRenputz Fassade

Auf der Westfassade ist im Bereich vom Erdgeschoss
bis zur Briistung 2. Obergeschoss ein neuer AuRenputz
anzubringen. Dabei ist auf dem vorhandenen Putz eine
neue Oberputzlage mit historisch ausgeriebener
Oberflache und Zierfeldern (Kammputz/ Kellenwurfputz/
Vorspriinge) analog dem historischen Bestand wie auf
den bereits verputzten Fassadenseiten Nord und Sid
wiederherzustellen.

Die Giebelfassade ist mit einem unebenen
Bestandsputz versehen. Nach Reinigung und
Ausbesserung von nicht tragfahigen Teilflachen soll
darauf ein Ausgleichsputz und Oberputz ausgefiihrt
werden. Die Fassade erhalt bauseits neue
Fensteroffnungen.

Der Putz auf der Westfassade wird inkl. aller Zierfelder
komplett nach historischem Vorbild erneuert.

Der Abbruch des Altputzes soll vor Einbau der neuen
Fenster erfolgen. Fir die nachfolgenden Arbeiten sind
bereits neu montierte Fenster und sédmtliche
Verblechungen zu schitzen.
Mauerwerksausbesserungen erfolgen grundsatzlich
durch den Rohbauer. Teilleistungen sind jedoch in
dieser Ausschreibung enthalten. Entsprechende
zeitliche Unterbrechungen sind einzukalkulieren.

Die abschlieRende Farbgebung der Fassade erfolgt
nach Bemusterung in Abstimmung mit der
Denkmalpflege. Es ist ein einheitlicher Farbton fir die
gesamte Fassadenflache vorgesehen. Hier soll die
Fassade vom UG bis zur Attika einen
Egalisierungsanstrich erhalten.

AuRenputzaufbau
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K & W Bau GmbH; August-Bebel-StralBe 17; 06188 Landsberg OT Gollma; Tel.: 034602/4560; Fax : 034602/45625

Anfrage fur Malerarbeiten 24-00290

Objekt : 106.04.07 Umbau Baumwollspinnerei Halle 7, Spinnereistr. 7, 04179 Leipzig -
Bearbeiter :  Mike Kuschfeld AuRenputz

Position Text Menge EH EH-Preis Betrag inEUR

Vorbereitende MaRnahmen

Putzgrundvorbehandlung

Zu beachten ist, dass das exakte Einmessen und
Ausrichten der vorgesetzten Spiegelflachen oder dgl.
als Bestandteil der Einheitspreise zu kalkulieren ist.

Sockelputzarbeiten

Beschichtung

01010400 Silikat-Dispersion 550,000 m?

Silikat-Dispersion

Farbanstrich mit einer hochwertigen mineralischen Fassadenfarbe auf Silikat-,
Kaliwasserglas- Basis, als Zwischen- und Schlussbeschichtung, einheitlich auf allen
Wandflachen

hoch wasserabweisend, wasserdampfdurchlassig, wetterbestandig,

u-Wert: ca. 40-60

sd-Wert: <0,01 m

w-Wert: <0,1 kg/(m?h0,5)

Farbton: nach Angabe AG; mittlere Ténung

(Hellbezugswert: 40 bis 60)

z. B. KEIM historisch 500-01 hellgrau

entsprechend restauratorischem Gutachten

01010410 Silikat-Dispersion Zulage Kammputz 85,000 m?

Silikat-Dispersion Zulage Kammputz

Zulage zur Herstellung der gesamten Farbbeschichtung fiir die Ausfiihrung auf
Kammputzoberflache

inkl. der Mehraufwendung fiir die besondere Putzoberflache

01010420 Silikat-Dispersion Zulage Spiegelflachen glatt 7,000 m?

Silikat-Dispersion Zulage Spiegelflachen glatt

Zulage zur Herstellung der gesamten Farbbeschichtung fiir die Ausfiihrung an den
Spiegelflachen

inkl. aller Mehraufwendungen aufgrund der Vor- und Rickspriinge in der
Putzoberflache der Putzspiegel

01010430 Silikat-Dispersion Zulage Spiegelflachen Kellen 25,000 m?

Silikat-Dispersion Zulage Spiegelflachen Kellenwurf

Zulage zur Herstellung der gesamten Farbbeschichtung fiir die Ausfiihrung an den
Spiegelflachen mit Kellenwurfstruktur, inkl. aller Mehraufwendungen aufgrund der Vor-
und Riickspriinge sowie der besonderen Putzoberflache der Putzspiegel

01010440 Silikat-Dispersion Leibungen 78,000 m

Silikat-Dispersion Leibungen
Silikat-Dispersion, wie vor jedoch:
Farbgebung in den Fensterleibungen, Tiefe bis zu 30 cm
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K & W Bau GmbH; August-Bebel-StralBe 17; 06188 Landsberg OT Gollma; Tel.: 034602/4560; Fax : 034602/45625

Anfrage fur Malerarbeiten 24-00290
Objekt : 106.04.07 Umbau Baumwollspinnerei Halle 7, Spinnereistr. 7, 04179 Leipzig -
Bearbeiter :  Mike Kuschfeld AuBenputz
Position Text Menge EH EH-Preis Betrag inEUR
01010460 Graffitischutzanstrich 281,000 m?

Graffitischutzanstrich

Graffitischutzanstrich zur Abwehr von Farbschmierereien am Objekt, durch Aufbringen
eines Opferschutzsystems (semipermanenter Graffitischutz)

Ausfiihrungsort: Westfassade Untergeschoss, Erdgeschoss und bis mind. 2m
oberhalb Vordach 1. Obergeschoss

Anschlisse

01010500 Anschlussfugen elastisch 5,000 m

Anschlussfugen elastisch

Ausfiihrung von dauerelastischen Anschlussfugen des Oberputzes, einschlieBlich
Herstellung Kellenschnitt zur Erméglichung der Versiegelung

Ausfiihrung mit Silikon in Fassadenfarbe oder PU Uberstreichbar in Fassadenfarbe
Anschlisse gegen Verblechungen

Sonstiges
Titelsumme 0101 AuBenputzaufbau
Obertitelsumme 01 AuBenputz Fassade

Titelzusammenstellung

01 AuRenputz Fassade

0101 Aufenputzaufbau Titelsumme

01 AuBenputz Fassade Obertitelsumme
Nettosumme

+ gesetzl. Mehrwertsteuer 9°% .

= Angebotsendsumme
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