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Frank Weniger Stendal

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr 
angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht 
zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!! 

  

 Bieterstempel:

  
  
    
  

                                    
                                                                                                                   Landsberg,  den 22.03.2024

Angebotsanfrage 
BV : Wissenschaftliche Bibliothek im Palais Dietrich, Zerbster Str. 35, 06844 

Dessau-Roßlau, 3. BA - Rampe

 >> für Gewerk : Steinmetzarbeiten
LV-Nr.  : 24-00330
Ausführungszeit verbindl. :  19.08.2024 -  06.09.2024 (gesamte      Maßnahme !!)
Bindefrist  bis     : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate
Hauptauftraggeber : Stadt Dessau-Roßlau

Abgabetermin : >> 28.03.2024  bis 10.00 Uhr !! <<

Rücksendung an:

>> Fax-Nr.: 034602/45626  << 
oder
>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. 
Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder 
falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der 
zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre 
Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.  
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr K&W Bau GmbH
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Frank Weniger Stendal

Anfrage für 24-00330Steinmetzarbeiten

Objekt : 65/2024 De-Ro Wissenschaftliche Bibliothek im Palais Dietrich, Zerbster Str. 35, 06844
Dessau-Roßlau, 3. BA - RampeBearbeiter : Frank Weniger

Position Text Menge EH EH-Preis Betrag in EUR

29 Los 3 - 29 - Rampe

2906 Tiefbauarbeiten

29060007 12,000 StVerbundanker RGM 24x400 A4

Verbundanker RGM 24x400 A4
Lieferung und Montage von Verbundankern im Bereich Sandsteinblöcke und 
Streifenfundament, RGM 24x400 A4 laut Zeichnung.

29060012 17,000 m²Hartsandstein Pflaster, 200/100/80, Rampe

Hartsandstein Pflaster, 200/100/80, Rampe
Hartsandsteinpflaster, auf Splitt- und Schottertragschicht im Bereich der Rampe im 
Gefälle von 6 % verlegen und abrütteln.
Regelwerk:ZTV-Wegebau; Wege und Plätze außerhalb von Straßenverkehrsflächen.
Oberseite: schieferartige Struktur
Bauweise:ungebunden
Kantenausbildung:hinterschlagen
Farbe:gelb (Nach Bemusterung mit dem Auftraggeber)
Fugenfüllung:Lieferkörnung 0/4 mm
Steinformat:200/100 mm
Steindicke:80 mm
Verlegeart : Läuferverband
Gesteinsart:Sandstein

29060013 15,000 mZuschnitt Pflasterstein

Zuschnitt Pflasterstein
Zuschnitt Sandsteinpflaster 20 x 10 x 8 cm

29060014 2,000 mAbschlusskante in Betonrückenstütze

Abschlusskante in Betonrückenstütze
Hartsandsteinpflaster als Abschlusskante am Ende der Rampe in Querrichtung und 
Betonrückenstütze verlegt inkl. abrütteln.
Regelwerk:ZTV-Wegebau; Wege und Plätze außerhalb von Straßenverkehrsflächen.
Oberseite: schieferartige Struktur
Bauweise:ungebunden
Kantenausbildung:hinterschlagen
Farbe:gelb (Nach Bemusterung mit dem Auftraggeber)
Fugenfüllung:Lieferkörnung 0/4 mm
Steinformat:200/100 mm
Steindicke:80 mm
Verlegeart : Läuferverband
Gesteinsart:Sandstein

29060015 4,100 mSandsteinblöcke im Rampenbereich; Höhe 70 cm

Sandsteinblöcke im Rampenbereich; Höhe 70 cm
Sandsteinblöcke im Rampenbereich, flucht- und lagegerecht auf Streifenfundament 
montieren.
Höhe Mauer:0,70 m
Sandsteinfarbe: gelb (nach Bemusterung)
l/b/:1,575/0,25 m; 1,575m/0,25 m; 0,915/0,25m
Bettung:Streifenfundament C16/20



3
K & W Bau GmbH

DEU-06188 Landsberg

 034602/4560
034602/45625

August-Bebel-Strasse 17 

Seite:

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg OT Gollma; Tel.: 034602/4560; Fax : 034602/45625

Weniger@kwbau.de

Geschäftsführer :

Frank Weniger
Mike Kuschfeld

Amtsgericht

HRB 210611http://www.kwbau.de

Bankverbindung :
IBAN:
DE43 8009 3784 0003 0040 07
BIC: GENODEF1HAL

FA-Steuernummer:
110 105 42946
UST - Ident - Nr.:
DE 183 578 630


Frank Weniger Stendal

Anfrage für 24-00330Steinmetzarbeiten

Objekt : 65/2024 De-Ro Wissenschaftliche Bibliothek im Palais Dietrich, Zerbster Str. 35, 06844
Dessau-Roßlau, 3. BA - RampeBearbeiter : Frank Weniger

Position Text Menge EH EH-Preis Betrag in EUR

29060016 3,200 mSandsteinblöcke im Rampenbereich, Höhe: 55 c

Sandsteinblöcke im Rampenbereich, Höhe: 55 cm
Sandsteinblöcke im Rampenbereich, flucht- und lagegerecht auf Streifenfundament 
montieren.
Höhe Mauer:0,55 m
Sandsteinfarbe: gelb (nach Bemusterung)
l/b/:1,575/0,25 m; 1,575m/0,25 m
Bettung:Streifenfundament C16/20

29060017 1,000 mSandsteinblöcke im Rampenbereich, Höhe: 40 c

Sandsteinblöcke im Rampenbereich, Höhe: 40 cm
Sandsteinblöcke im Rampenbereich, flucht- und lagegerecht auf Streifenfundament 
montieren.
Höhe Mauer:0,40 m
Sandsteinfarbe: gelb (nach Bemusterung)
l/b/:0,99/0,25 m
Bettung:Streifenfundament C16/20

29060018 4,000 StAussparungen in Sandsteinblöcken/Einbauleuc

Aussparungen in Sandsteinblöcken/Einbauleuchte
Aussparungen im Bereich der Sandsteinblöcke herstellen zur Montage von 
Einbauleuchten (Die Montage der Leuchten ist nicht mit in der Position enthalten und 
erfolgt durch ein anderes Gewerk). 
Aussparungsgröße: 170 mm x 70 mm

29060019 6,000 StBohrungen in Sandsteinblöcken

Bohrungen in Sandsteinblöcken
Bohrungen im Bereich der Sandsteinblöcke herstellen zur Montage der 
Geländerstäbe.
Aussparungsgröße: Durchmesser 90 mm
Nach Montage der Geländerstäbe die Bohrungen mit Zementestrich vergießen.

29060020 1,000 StAussparung im Pflasterbereich

Aussparung im Pflasterbereich
Aussparung im Bereich des Sandsteinpflasters herstellen zur Durchführung einer RW 
Fallleitung. 
Aussparungsgröße: DM 100 mm

29060021 10,000 hStundensatz Vorarbeiter

Stundensatz Vorarbeiter
Stundensatz Vorarbeiter
für Arbeiten, welche nicht in  den
Positionen erfasst sind und auf Anweisung des Bauherren bzw. der Bauleitung zur 
Anwendung kommen.
Für die Abrechnung muss ein Nachweis geführt werden.
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Frank Weniger Stendal

Anfrage für 24-00330Steinmetzarbeiten

Objekt : 65/2024 De-Ro Wissenschaftliche Bibliothek im Palais Dietrich, Zerbster Str. 35, 06844
Dessau-Roßlau, 3. BA - RampeBearbeiter : Frank Weniger

Position Text Menge EH EH-Preis Betrag in EUR

29060022 10,000 hStundensatz Facharbeiter

Stundensatz Facharbeiter
Stundensatz Facharbeiter
für Arbeiten, welche nicht in  drn
Positionen erfasst sind und auf Anweisung des Bauherren bzw. der Bauleitung zun 
Anwendung kommen.
Für die Abrechnung muss ein Nachweis geführt werden.

29060023 10,000 hStundensatz Hilfsarbeiter

Stundensatz Hilfsarbeiter
Stundensatz Hilfsarbeiter
für Arbeiten, welche nicht in  der
Positionen erfasst sind und auf Anweisung des Bauherren bzw. der Bauleitung zun 
Anwendung kommen.
Für die Abrechnung muss ein Nachweis geführt werden.

Titelsumme 2906 Tiefbauarbeiten

Obertitelsumme 29 Los 3 - 29 - Rampe

Titelzusammenstellung

29 Los 3 - 29 - Rampe

...............................2906 Tiefbauarbeiten Titelsumme

...............................29 Los 3 - 29 - Rampe Obertitelsumme

Nettosumme ...............................


