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Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr 
angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht 
zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!! 

  

 Bieterstempel:

  
  
    
  

                                    
                                                                                                                   Landsberg,  den 04.04.2024

Angebotsanfrage 
BV : Universität Leipzig, Üferdeklinik, Stall, Austausch CT, An den Tierkliniken 21, 

04103 Leipzig - Baumeisterarbeiten

 >> für Gewerk : Abdichtungsarbeiten
LV-Nr.  : 24-00390
Ausführungszeit verbindl. :  29.05.2024 -  27.09.2024 (gesamte      Maßnahme !!)
Bindefrist  bis     : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate
Hauptauftraggeber : Staatsbetrieb SIB NL Leipzig 2

Abgabetermin : >> 11.04.2024  bis 10.00 Uhr !! <<

Rücksendung an:

>> Fax-Nr.: 034602/45626  << 
oder
>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. 
Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder 
falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der 
zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre 
Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.  
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr K&W Bau GmbH
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Allgemeine Baubeschreibung

Das Gelände der Fakultät Veterinärmedizin der
Universität Leipzig befindet sich im Stadtteil Zentrum
Süd zwischen der "Zwickauer Straße" und der "Straße 
an
den Tierkliniken". Die Zufahrt zum Klinikum erfolgt
über die Straße "An den Tierkliniken".

Die Klinik für Pferde befindet sich im südwestlichen
Bereich der Veterinärmedizinischen Fakultät.
Der annähernd rechteckige frei-stehende 
Gebäudekomplex
wurde in den 1920er Jahren errichtet und verfügt über
insgesamt 5 Geschosse (KG bis DG).
Der Bereich der Baumaßnahme innerhalb der Klinik für
Pferde befindet sich im Erdgeschoss des südlichen
Gebäudeabschnittes.

Der in der Klinik für Pferde seit mehr als 10 Jahren
betriebene Computertomograph (CT) ist defekt und soll
ausgetauscht werden.
Zum Einsatz soll ein verfahrbarer Pferde-CT der Firma
Vet-DICon GmbH kommen. Die Herstellung der 
baulichen
Voraussetzungen für die Aufstellung des neuen
Großgerätes sind Inhalt der Baumaßnahme.
Die Demontage des Altgerätes ist bereits erfolgt.
Die Maßnahme umfasst die Räume E 023 den 
Aufstellraum
des CT-Raum und E 024 den Schaltraum, in dem 
Steuer-
und Beobachtungsequipment untergebracht sind.
Die Lüftungszentrale im Dachgeschoss sowie
Installationsbereiche im Keller werden durch die
Maßnahmen nur tangiert.
Der Klinikbetrieb bleibt während der Baumaßnahme
vollumfänglich aufrechterhalten.
Die Baumaßnahmen konzentrieren sich im 
Wesentlichen auf
die Anpassung und Neuausbildung der Aufstellgrube 
des
CT. Im Gegensatz zum bestehenden CT, bei dem das
Untersuchungsobjekt mehr oder weniger bewegt wird, 
hat
das neue Gerät eine horizontal und vertikal verfahrbare
Plattform. Dadurch kann das zu behandelnde Pferd an
einem Standort verbleiben, während der CT in der
Position an den Patienten örtlich angepasst wird.
Die im Raum E023 vorhandene Grube hat 
Abmessungen von L
x B x T von 2,50 m x 0,90 m x 0,90 m. Für den neu zu
errichtenden CT wird eine Grube mit den Abmessungen 
im
Lichten L x B x T von 4,65 m x 3,10 m x 1,30 m
benötigt.
Daraus folgt, dass die vorhandene Grube mit dem
Grubenfundament (WU-Beton, bewehrt) einschließlich
Fußbodenaufbau im gesamten Raum abgebrochen 
werden
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muss. Innerhalb des Raumes erfolgt die Herstellung
einer Baugrube von ca. 6 x 5 m und die Errichtung der
neuen Aufstellgrube einschl. Bodenplatte in
WU-Betonqualität.
Der Fußbodenaufbau im gesamten Raum einschl. 
Abdichtung
und Wandaufkantung müssen erneuert werden. Es 
erfolgt
eine Gefälleausbildung, die gemäß Nutzanforderung
lediglich 0,5% beträgt. Die Entwässerung erfolgt über
eine Fußbodenrinne.
Der gesamte Baubereich wird malermäßig 
instandgesetzt.
Der Schaltraum E024 erhält neuen Bodenbelag.
Die neue Aufstellgrube erhält eine Epoxid-Wand- und
Bodenbeschichtung, eine Zugangstreppe sowie eine
entsprechende Umwehrung.
Vorhandene Fenster und Türen bleiben erhalten, 
werden
geschützt, bzw. zwischenzeitlich de- und wieder
montiert.
Die vorhandenen haustechnischen Anlagen bleiben im
Wesentlichen bestehen (Heizung, Lüftung, Sanitär) bzw.
werden an das neue Großgerät angepasst (ELT). Zur
Klimatisierung werden Umluftkühler nachgerüstet. Die 
im
Raum vorhandene Kranbahn bleibt im Bestand 
unverändert.

Besonderheiten der Baustelle

Die Baumaßnahmen erfolgen im laufenden 
Klinikbetrieb.
Dies bedingt disziplinierte Koordination und 
Abstimmung
der Bauleistungen und notwendigen 
Schutzmaßnahmen, um
den Klinikbetrieb sowie Lehre und Forschung aufrecht 
zu
erhalten.
Während der Bauarbeiten bleiben die anderen Bereiche
des Gebäudes uneingeschränkt nutzbar. Die 
Realisierung
der Bauleistungen erfolgt bei laufendem
Geschäftsbetrieb in den darüber liegenden und
unmittelbar angrenzenden Nutzungseinheiten. Mit
Arbeitsunterbrechungen und die Beschränkung auf
lärmarme Arbeiten während der Zeiten von
Lehrveranstaltungen, Prüfungen o.ä. muss gerechnet
werden.

Baustelleneinrichtungsflächen stehen nur in begrenztem
Umfang zur Verfügung. Die Nutzung dieser Flächen ist 
im
Vorfeld mit der Bauleitung abzustimmen. Stellplätze für
Container sind nur innerhalb der vorgegebenen
BE-Flächen in begrenztem Umfang möglich.
Von Seiten des Auftraggebers können keine Lager- und
Personalräume zur Verfügung gestellt werden.
Für Dienst- und Privatfahrzeuge stehen keine 
Parkplätze
auf dem Grundstück zur Verfügung! Diese sind im
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öffentlichen Raum zu nutzen. Baufahrzeuge dürfen das
Gelände nur zum Be- und Entladen befahren und 
müssen
nach dem Transportvorgang das Gelände wieder 
verlassen.
Anschlussstellen für Bauwasser- und Baustrom werden 
auf
der Baustelle vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt.

Die personelle Erschließung des Baustellenbereiches
erfolgt über eine separaten Bauzugang in den
Abmessungen B/H ca. 1,00/2,00 m. Für diesen
Baustellenzugang "STÄNDIG" erfolgt die Demontage 
eines
Fensters, der Abbruch der Fensterbrüstung und die
Montage einer Bautür. Die arbeitstägliche Andienung 
der
Baustelle hat ausschließlich über diesen separaten
Bauzugang zu erfolgen. Die lichte Öffnungsgröße des
Zugangs ist zu beachten. Abbruchmaterialien sind
entsprechend zu zerkleinern. Das Abbruchmaterial ist
überwiegend per Hand zu transportieren und aus dem
Gebäude zu fördern.
Darüber hinaus steht temporär ein Baustellenzugang für
"Abgestimmte Transportvorgänge" in den Abmessungen 
B/H
ca. 2,00/2,00 m durch die in Nutzung befindlichen
Klinikbereiche zur Verfügung. Die Nutzung dieses
Transportweges darf nur nach vorheriger Abstimmung 
und
Genehmigung erfolgen. Der Transportweg (Länge ca. 
20 m)
durch die Klinikhalle wird gegen Verschmutzung zu
schützen.

Die Erfordernisse zum Baustellenzugang sowie die
verfügbaren BE-Flächen sind im beiliegenden
Informationsplan "Grundriss EG (Ausschnitt) CT,
Abbruch/Neubau" dargestellt.

Vor Beginn der Abbrucharbeiten erfolgt die teilweise
Medientrennung durch die Fachgewerke. Die Mehrzahl 
der
Medien ist jedoch während der Bauarbeiten in Betrieb.
Sollten während der Abbrucharbeiten andere, als die
dargestellten Verhältnisse angetroffen werden, ist die
Bauleitung unverzüglich zu benachrichtigen.
Auf der Baustelle dürfen nur schallgedämmte
Baumaschinen eingesetzt werden. Bei der Ausführung 
von
Stemmarbeiten sind ausschließlich Werkzeuge mit
Absaugung zu verwenden.
Auf Grund begrenzter Lagermöglichkeiten ist der
anfallende Abfall (Bauschutt, Verpackungsmaterial und
sonstige Arbeits- und Materialrückstände) täglich durch
den Auftragnehmer zu entsorgen.
Die Baustelle und das Baugelände sind stets in
sauberem, aufgeräumten Zustand zu halten. Es ist eine
tägliche Baustellenreinigung durchzuführen.
Schutt-Container sind zur Vermeidung von Staub mit
Planen dicht abzudecken; bei Bedarf ist ein Netzmittel
zu verwenden. Die im Bereich der Containerstellflächen
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befindlichen Fassadenflächen sind vor Staub- und
Schmutzeinwirkungen zu schützen.
Bei der Abfallbeseitigung und Entsorgung sind die
einschlägigen Gesetze und Vorschriften, insbesondere
auch die satzungsrechtlichen Vorgaben, zu beachten. In
erster Priorität ist eine Wiederverwertung oder
Aufbereitung der anfallenden Reststoffe anzustreben.
Die dafür notwendige Trennung der Reststoffe ist durch
den Auftragnehmer sicherzustellen. Die 
ordnungsgemäße
Entsorgung der anfallenden Abfälle und Reststoffe ist
durch Abnahmeerklärungen, Wiegescheine oder 
sonstige
Dokumente, aus denen Stoffart, Menge, 
Anlieferungsdatum
und Annahmestelle (Deponie, Aufbereitungsanlage, 
MVA,
etc.) hervorgehen, nachzuweisen. Ebenso sind 
Nachweise
über spezielle Zulassungen beauftragter Dritter (z. B.
Transportunternehmen, Deponiebetreiber) zu erbringen.

Während der Durchführung der ausgeschriebenen
Bauleistungen sind die von den
Bau-Berufsgenossenschaften vorgeschriebenen
Sicherungsmaßnahmen zu beachten und einzuhalten. 
Die
Absicherung des Gesundheits- und Arbeitsschutzes 
gemäß
der Baustellenverordnung in gültiger Fassung sind zu
gewährleisten. Der AN hat zur Verhütung von
Arbeitsunfällen im Zusammenhang mit seiner Leistung
alle erforderlichen Maßnahmen, Anordnungen und
Vorleistungen zu treffen, die den Bestimmungen d. UVV
"Allgemeine Vorschriften" und den für Ihn sonstigen
geltenden UVV- Vorschriften und den allgemein
anerkannten sicherheitstechnischen und
arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen. Entspr. der
Baustellenverordnung hat der Bauherr einen 
Sicherheits-
u. Gesundheitsschutzkoordinator (SIGEKO) beauftragt.
Die Anweisungen des SIGEKO sowie der Bauleitung 
sind zu
befolgen. Sämtliche Maßnahmen beziehen sich auf den 
AN,
die von ihm eingesetzten NAN und den gesamten
Leistungsumfang der Baumaßnahme.

Zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber
regelmäßig durchführt, hat der Auftragnehmer einen
bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. Die
Besprechungen finden jeweils wöchentlich statt.

Folgende Pläne werden zur Informationszwecken dem
Leistungsverzeichnis beigefügt:
001 Grundriss EG (Ausschnitt) CT, Abbruch/Neubau
002 Schnitt A-A, Abbruch/Neubau



6
K & W Bau GmbH

DEU-06188 Landsberg

 034602/4560
034602/45625

August-Bebel-Strasse 17 

Seite:

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg OT Gollma; Tel.: 034602/4560; Fax : 034602/45625

Weniger@kwbau.de

Geschäftsführer :

Frank Weniger
Mike Kuschfeld

Amtsgericht

HRB 210611http://www.kwbau.de

Bankverbindung :
IBAN:
DE43 8009 3784 0003 0040 07
BIC: GENODEF1HAL

FA-Steuernummer:
110 105 42946
UST - Ident - Nr.:
DE 183 578 630


Frank Weniger Stendal

Anfrage für 24-00390Abdichtungsarbeiten

Objekt : 24A70055 Universität Leipzig, Üferdeklinik, Stall, Austausch CT, An den Tierkliniken 21,
04103 Leipzig - BaumeisterarbeitenBearbeiter : Frank Weniger

Position Text Menge EH EH-Preis Betrag in EUR

Während der Durchführung der ausgeschriebenen Bau-
leistungen sind die von den 
Bau-Berufsgenossenschaften
vorgeschriebenen Sicherungsmaßnahmen zu beachten
und einzuhalten.
Des weiteren ist die Absicherung des Gesundheits- und
des Arbeitsschutzes gemäß der Baustellenverordnung
vom 10.06.1998 zu gewährleisten.
Die Anweisungen des SIGEKO sowie der Bauleitung
sind zu befolgen.

Sämtliche Maßnahmen beziehen sich auf den AN, die
von ihm eingesetzten NAN und den gesamten 
Leistungs-
umfang der Baumaßnahme.

Alle anfallenden Kosten für das Einrichten und 
Beräumen
sowie für das Vorhalten der Sicherungsmaßnahmen 
über
den gesamten Leistungszeitraum sind, soweit sie nicht
in
gesonderten Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten
sind, in den Einheitspreis der einzelnen Positionen
einzu-
kalkulieren.

07 Abdichtungsarbeiten

0701 Abdichtung Außenwandflächen

0701010 35,000 mDruckinjektage, horiz. u. vert., WD bis ca. 55 cm

Druckinjektage, horiz. u. vert., WD bis ca. 55 cm
Einbau einer nachträglichen Horizontal- sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit 
im Kelleraußenmauerwerk und / oder 
einer Stehsperre an den Abschlußberei- 
chen der Sperrmaßnahmen im Keller- 
mauerwerk gegen seitlich eindringende 
Feuchtigkeit bzw. als senkrechte Endab- 
sicherung zu den nicht gesperrten Wand- 
bereichen; 
Ausführung als Druckinjektage im Bohr- 
loch-Einpreßverfahren wie folgt: 
- Herstellen der Bohrlöcher im Mauer- 
  werk, schräg nach innen fallend; 
  Durchmesser 36-40 mm, 
  Anstellwinkel: 15 Grad, 
  Bohrlochtiefe=Mauerdicke abzügl.15 cm; 
  Bohrlochabstände gemäß Werksvorschrift 
  und je nach Mauerdicke. 
- Setzen von wiederverwendbaren Injektions- 
  packern. 
- Einpressen der Injektage-Sperrflüssig- 
  keit mit geeigneter Hochdruckmaschine 
  mit mindestens 40 und maximal 90 bar, 
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  je nach Mauerwerksgefüge und Aufnahme- 
  fähigkeit; das Einpressen erfolgt bis 
  zur Sättigung des Mauerwerks und ist 
  bei Bedarf zu wiederholen. 
- Als Injektagemittel werden geprüfte 
  Systeme verwendet, die als Wirkstoff 
  Alkali-Methylsiliconat enthalten und 
  hydrophobe Eigenschaften besitzen. 
- Abschließend Packer ziehen und Bohr- 
  löcher mit einem quellfähigen Spezial- 
  mörtel verfüllen. 
Mauerdicke: bis ca. 55 cm 
Ausführung der Arbeiten unter beengten 
räumlichen Verhältnissen, entsprechende 
Zulagen sind in den Einheitspreis einzu- 
kalkulieren. 
Einschl. Schutz angrenzender Bauteile. 
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien 
sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten, 
Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel. 
Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teil- 
mengen verschiedener Größe und Abmes- 
sungen. 
 
Zur Beachtung: 
Die Druckinjektage ist auf der Innenseite 
der Kelleraußenwände nach Freilegung und 
Reinigung der Wandflächen auszuführen. 
 

0701020 12,000 mHohlraumfüllung DI, als Zulage, d bis ca. 55 cm

Hohlraumfüllung DI, als Zulage, d bis ca. 55 cm
Zulage zur Position Druckinjektage bzw. Bohrlochinjektion für das Ausfüllen von 
Majuerwerks-Hohlräumen, die während 
des Bohrens festgestellt wurden; 
Einfüllen oder Einpressen einer sackfer- 
tigen Bohrlochsuspension, die porös und 
durchlässig aushärtet. 
Nach Aushärtung der Hohlraumfüllung 
ist die gesamte Lochreihe abermals auf- 
zubohren. 
Mauerdicke: bis ca. 55 cm. 
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien 
sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten, 
Schutzmaßnahmen und Hilfsmittel. 
Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teil- 
mengen verschiedener Größe und Abmes- 
sungen. 
Abrechnung nach m Hohlraumfüllung. 
 

0701030 55,000 m²Vertikalabdichtung Außenwandflächen, 2K-Bitum

Vertikalabdichtung Außenwandflächen, 2K-Bitumendickbeschichtung (PMBC)
mit Armierungsgewebe
Außenabdichtung mit einer 2K-Bitumendick- beschichtung (PMBC), gemäß DIN 
18533, 
an Innenseiten der Außenwände aus Ziegel- 



8
K & W Bau GmbH

DEU-06188 Landsberg

 034602/4560
034602/45625

August-Bebel-Strasse 17 

Seite:

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg OT Gollma; Tel.: 034602/4560; Fax : 034602/45625

Weniger@kwbau.de

Geschäftsführer :

Frank Weniger
Mike Kuschfeld

Amtsgericht

HRB 210611http://www.kwbau.de

Bankverbindung :
IBAN:
DE43 8009 3784 0003 0040 07
BIC: GENODEF1HAL

FA-Steuernummer:
110 105 42946
UST - Ident - Nr.:
DE 183 578 630


Frank Weniger Stendal

Anfrage für 24-00390Abdichtungsarbeiten

Objekt : 24A70055 Universität Leipzig, Üferdeklinik, Stall, Austausch CT, An den Tierkliniken 21,
04103 Leipzig - BaumeisterarbeitenBearbeiter : Frank Weniger

Position Text Menge EH EH-Preis Betrag in EUR

mauerwerk mit Putzbekleidung. 
Wassereinwirkungsklasse: W2.1-E, 
Rissklasse: bis R3-E, 
Raumnutzungsklasse: bis RN2-E. 
Wandflächen vornässen und in einer einmaligen Ver- 
kieselungsfolge aus Tiefschutzverkieselung und sul- 
fatbeständiger Dichtungsschlämme entsprechend 
System vorbehandeln. 
Abdichtung mit Armierungsgewebeeinlage, löse- 
mittelfrei, flexibel, dehnfähig und rissüberbrückend. 
Abdichtung zweilagig, unter Einbettung von Armierungs- 
gewebe 2,5/100 Druckfestigkeit > 0,6 N/mm2, 
bis Oberkante Verfüllbereich aufbringen. 
Ausführung unter Beachtung der Herstellervor- 
schriften/ Verarbeitungsrichtlinien in 2 Arbeitsgängen, 
Armierungsgewebe in die erste Lage der Abdichtung 
einbetten. 
Abmessungen: 
Ausführungshöhe in cm: ca. 165. 
Ausführung der Arbeiten unter beengten räumlichen 
Verhältnissen, entsprechende Zulagen sind in den 
Einheitspreis einzukalkulieren. 
Einschl. Schutz angrenzender Bauteile. 
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie 
aller 
erforderlichen Nebenarbeiten, Schutzmaßnahmen und 
Hilfsmittel. 
Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen 
verschiedener Größe und Abmessungen. 
 

0701040 20,000 mAbdichten Bewegungs- bzw. Anschlußfugen

Abdichten Bewegungs- bzw. Anschlußfugen
Abdichten von Bewegungs- bzw. Anschlußfugen im Wandbereich, 
Ausführung durch Einbau eines geeigneten Dichtungs- 
fugenbandes entsprechend System, unter Beachtung 
der Herstellervorschriften/Verarbeitungsrichtlinien. 
Zugfestigkeit längs/quer mind. 5,0 N/mm2 
Bruchdehnung quer mind. 300% 
Abmessungen: 
Breite des Fugenbandes in cm: 25, 
Ausführungshöhe in cm: ca. 165. 
Dichtungsfugenband auf Länge schneiden, 
Endstücke oben und unten ankleben, 
Verkieselungsfolge aus Tiefschutzverkieselung und sul- 
fatbeständiger Dichtungsschlämme entlang der Fugen, 
in Breite des Gewebes, aufbringen und Gewebe des 
vorbereiteten Bandes satt einbetten. 
Erforderliche zusätzliche Befestigungen am oberen 
Ende des Fugenbandes (gegen Absacken) sind in den 
Einheitspreis einzukalkulieren. 
Ausführung der Arbeiten unter beengten räumlichen 
Verhältnissen, entsprechende Zulagen sind in den 
Einheitspreis einzukalkulieren. 
Einschl. Schutz angrenzender Bauteile. 
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie 
aller 
erforderlichen Nebenarbeiten, Schutzmaßnahmen und 
Hilfsmittel. 
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Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen 
verschiedener Größe und Abmessungen. 
 

0701050 55,000 m²Anfüllschutz- und Drainelement

Anfüllschutz- und Drainelement
Anfüllschutz- und Drainelement, für vorbeschriebenes Vertikalabdichtungssystem, 
als Drain- und Anfüllschutzbahn (Noppenbahn) gemäß 
DIN 4095 und DIN 18 195 Teil 10. 
Schutzbahn aus Polyethylen hoher Dichte, 
mit quadratischen Noppen (Noppenhöhe 9 mm) in regel- 
mäßiger, horizontaler und vertikaler Anordnung sowie 
mit aufkaschiertem Filtervlies aus Polypropylen, 
chemikalienbeständig, 
wurzelfest, 
verrottungsfest, 
trinkwasserunbedenklich, 
Druckfestigkeit in kN/m2: ca. 350, 
Drainkapazität in l/s m: ca. 2,4. 
Abmessungen: 
Ausführungshöhe in cm: ca.165. 
Drain- und Anfüllschutzbahn liefern und nach Anbringen 
der Perimeterdämmung bzw. Durchtrocknung der Verti- 
kalabdichtung mit ausreichender Überlappung, 
unter Beachtung der Herstellervorschriften/ Verarbei- 
tungsrichtlinien, anbauen (Filtervlies zum Erdreich). 
Mechanische Befestigung der Bahnen nach Hersteller- 
vorschrift. 
Einschl. erforderlicher Zuschnitte, dem Anarbeiten der 
Bahnen an angrenzende Bauteile, Einbauten und Durch- 
dringungen sowie dem Herstellen aller Aussparungen 
im Bereich von Durchdringungen. 
Ausführung der Arbeiten unter beengten räumlichen 
Verhältnissen, entsprechende Zulagen sind in den 
Einheitspreis einzukalkulieren. 
Einschl. Schutz angrenzender Bauteile. 
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie 
aller 
erforderlichen Nebenarbeiten, Schutzmaßnahmen und 
Hilfsmittel. 
Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen 
verschiedener Größe und Abmessungen. 
 

0701060 35,000 mAbschlussleiste Drain- und Anfüllschutz

Abschlussleiste Drain- und Anfüllschutz
Abschlussprofil als oberer horizontaler Abschluss der 
Drainschicht gegen eindringenden Schmutz. 
Material: Aluminium, 
Breite in cm: 8. 
Abschlussprofil einschl. allem Zubehör (Profil-, Eck- 
verbinder etc.) liefern und an die Aussenwand 
montieren. 
Montage waagegerecht oder in Neigung. 
Befestigung mit Schlagschrauben und Dübeln in 
Aussenwänden aus Stahlbeton-Fertigteilplatten. 
Einschl. erforderlicher Zuschnitte, Stoßausbildungen 



10
K & W Bau GmbH

DEU-06188 Landsberg

 034602/4560
034602/45625

August-Bebel-Strasse 17 

Seite:

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg OT Gollma; Tel.: 034602/4560; Fax : 034602/45625

Weniger@kwbau.de

Geschäftsführer :

Frank Weniger
Mike Kuschfeld

Amtsgericht

HRB 210611http://www.kwbau.de

Bankverbindung :
IBAN:
DE43 8009 3784 0003 0040 07
BIC: GENODEF1HAL

FA-Steuernummer:
110 105 42946
UST - Ident - Nr.:
DE 183 578 630


Frank Weniger Stendal

Anfrage für 24-00390Abdichtungsarbeiten

Objekt : 24A70055 Universität Leipzig, Üferdeklinik, Stall, Austausch CT, An den Tierkliniken 21,
04103 Leipzig - BaumeisterarbeitenBearbeiter : Frank Weniger

Position Text Menge EH EH-Preis Betrag in EUR

sowie dem Schließen des Luftspaltes zwischen Außen- 
wand und Profil. 
Leistung einschl. Lieferung aller Materialien sowie 
aller 
erforderlichen Nebenarbeiten, Schutzmaßnahmen und 
Hilfsmittel. 
Gesamtmenge gliedert sich in mehrere Teilmengen 
verschiedener Größe und Abmessungen. 
 

Titelsumme 0701 Abdichtung Außenwandflächen

Obertitelsumme 07 Abdichtungsarbeiten

Titelzusammenstellung

07 Abdichtungsarbeiten

...............................0701 Abdichtung Außenwandflächen Titelsumme

...............................07 Abdichtungsarbeiten Obertitelsumme

Nettosumme ...............................


