Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr
angefragt werden mochten !! Sonst konnen wir Sie nicht
zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Stral3e 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:

Schliisselfertiges Bauen
Fassadendammarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,

Putz- und Betonarbeiten

Landsberg, den 04.11.2024

Angebotsanfrage
BV : Neubau WGH, August-Bebel-Str. 84, 04275 Leipzig - Innenputz
| >> fiir Gewerk : Maler- & Spachtelarbeiten
LV-Nr. : 24-01020
Ausflhrungszeit verbindl. : 31.03.2025 - 30.05.2025 (gesamte  Malnahme !!)
Bindefrist bis : Analog Ausfuhrungszeit zzgl. 3 Monate
— Hauptauftraggeber : SAH Leipzig gGmbH
Abgabetermin : >>25.11.2024 bis 09.00 Uhr !! <<

Rucksendung an:

>> Fax-Nr.: 034602/45626 <<
oder
>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

lhre Kontaktdaten haben wir von lhrer Internetseite bzw. den Internetseiten lhrer Handwerkskammer.

Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und fiir dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder
falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben méchten, so gehen Sie iiber den Link in der

zu gesendeten email auf lhr Konto. Dort kénnten sie entweder lhr Konto I6schen oder lhre
Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke fir lhre Bemuhungen.
Mit freundlichen Grufien
Ihr K&W Bau GmbH
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K & W Bau GmbH; August-Bebel-StralBe 17; 06188 Landsberg OT Gollma; Tel.: 034602/4560; Fax : 034602/45625

Anfrage fur Maler- & Spachtelarbeiten

Objekt : ABS 2024/1/08

Bearbeiter :  Mike Kuschfeld

24-01020

Neubau WGH, August-Bebel-Str. 84, 04275 Leipzig - Innenputz

Position

Text Menge EH

EH-Preis

Betrag inEUR

Objektbeschreibung
Neubau eines Wohngebdudes

Gebaude, 7-geschossig, unterkellert,
Geschosshohen bis ca. 3,50 m

Griindung: Stahlbeton als Ortbeton,
Flachgriindung 50 cm Bodenplatte auf Kiespolster
tragende Aulien- und Innenwande:
Stahlbeton/KS-Mauerwerk, gro3formatig

Flachdach mit Attika,

ca. 23.000 m® BRI, ca.7.200 m2 BGF

Allgemeine technische Vorbemerkungen

1. Die gesamte zur Ausfiihrung der ausgeschriebenen
Leistungen notwendige Baustelleneinrichtung obliegt
dem AN. und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Sie ist in allen Teilen mit dem Auftraggeber
abzustimmen. Ohne Einwilligung des AG errichtete
Unterkinfte, Lagerflachen, Raumbelegungen und
sonstige Einrichtungen sind auf Anordnung unverziiglich
zu beseitigen. Der Abbau bzw. die Beseitigung der
Baustelleneinrichtung ist im Einvernehmen mit dem
Auftraggeber vorzunehmen.

2. Die Entsorgung von Aushubmaterialien, Reststoffen
und Bauschutt hat nach den entsprechenden giiltigen
gesetzlichen Bestimmungen zu erfolgen. Die
Entsorgung muss sofort zu erfolgen.

3. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die von ihm
verschmutzten Flachen der Baustelle, sowie der
benutzten Verkehrswege sauber zu halten. Die
Baustellenreinigung hat arbeitstaglich zu erfolgen.
Verschmutzungen der 6ffentlichen Gehwege,
Fahrbahnen und Verkehrswege aufderhalb des
Gelandes durch Baufahrzeuge sind sofort zu
beseitigen.

Sollte der Auftragnehmer seiner Pflicht zur
Baustellenreinigung nicht nachkommen, so ist die
Bauleitung des Auftraggebers nach einmaliger
erfolgloser Aufforderung berechtigt, die
Schmutzbeseitigung durch eine Drittfirma auf Kosten
des Verursachers zu veranlassen.

4. Lagerplatze im unmittelbar angrenzenden
AuBenbereich stehen nur auerst begrenzt zur
Verfigung. Der AN bekommt einen Bereich auf dem
Baugelande zur Lagerung bzw. Zwischenlagerung von
Material durch die Bauleitung zugewiesen, soweit das
Baufeld es zulasst.

Sollte 6ffentlicher bzw. privater Grund fir lager- 0.4.
Zwecke bendtigt werden, so ist dies vom
Auftragnehmer selbst zu beantragen und zu vergiiten
(Parkverbot /Stralensperrung). Diese Bereiche sind
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K & W Bau GmbH; August-Bebel-StralBe 17; 06188 Landsberg OT Gollma; Tel.: 034602/4560; Fax : 034602/45625

Anfrage fur Maler- & Spachtelarbeiten

Objekt : ABS 2024/1/08

Bearbeiter :  Mike Kuschfeld

24-01020

Neubau WGH, August-Bebel-Str. 84, 04275 Leipzig - Innenputz

Position

Text Menge EH

EH-Preis Betrag inEUR

ebenfalls von Verschmutzungen freizuhalten und
gegebenenfalls sofort, mind. taglich, zu sdubern.
Beschadigungen am offentlichen Verkehrsraum, durch
den AN verursacht, sind nach Beendigung der Arbeiten
instandzusetzen.

5. Schutzmalinahme

Eine besondere Vergiitung fir die Durchflihrung der
Erhaltungsmaflinahmen, wie Beseitigung von Schnee
und Eis, Schutz gegen Winterschaden und
Grundwasser erfolgt nicht. Die SchutzmaRnahmen sind
auch wahrend Unterbrechungen infolge Frostes oder
dergleichen durchzufiihren.

6. Baubeleuchtung

Die erforderlichen Schutz- und SicherheitsmalRnahmen
gem. U.V.V,, die vom AN entspr. VOB als
Nebenleistung fir die Dauer der vertraglichen
Ausfiihrungsfrist zu erstellen und vorzuhalten sind, darf
der AN nach Beendigung der eigenen Leistungen nur
nach schriftlicher Genehmigung des AG entfernen.
Sicherheitseinrichtungen, die aufgrund des
Arbeitsablaufes voriibergehend entfernt werden
missen, sind nach Beendigung der Arbeiten oder nach
deren Unterbrechung unverziiglich wiederherzustellen.

7. Die durch den Bauablauf bedingten
Unterbrechungen

der Arbeit und die hierzu erforderlichen An- und
Abfahrten der Arbeitnehmer werden nicht gesondert
vergitet.

8. Grenzsteine, Festpunkte, Absteckpunkte sind vom
AN vor Arbeitsaufnahme zu sichern und wahrend der
Bauzeit zu schitzen.

9. Die Baustelle kann vor Angebotsabgabe besichtigt
werden, damit der Aufwand der Arbeiten entsprechend
kalkuliert werden kann.

10. Die Bauleitung wird zu festgesetzten Terminen
wochentlich Baubesprechungen vorsehen, um den
Stand

der Arbeiten und die fir den weiteren Fortgang der
Arbeiten erforderlichen MaRRnahmen zu besprechen
und zu koordinieren. Der AN hat hierzu einen
geeigneten bevollmachtigten Vertreter zu entsenden.
Der Termin fir die Bauanlaufberatung wird vom AG
rechtzeitig bekannt gegeben. Darliber hinaus haben
der

Auftragnehmer und seine Vertragsfirmen jederzeit alle
gewunschten Informationen Gber den Zustand und
Fortschritt ihrer Arbeiten zu geben. Der AN hat hierzu
einen geeigneten bevollmachtigten Vertreter zu
entsenden.

11. Verantwortlicher Baufiihrer

Der AN hat fiir seine Arbeiten vor Ausfiihrungsbeginn
einen deutschsprachigen Fachbauleiter und eine
ebenso deutschsprachige Aufsichtsperson schriftlich zu
benennen.
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K & W Bau GmbH; August-Bebel-StralBe 17; 06188 Landsberg OT Gollma; Tel.: 034602/4560; Fax : 034602/45625

Anfrage fur Maler- & Spachtelarbeiten

Objekt : ABS 2024/1/08

Bearbeiter :  Mike Kuschfeld

24-01020

Neubau WGH, August-Bebel-Str. 84, 04275 Leipzig - Innenputz

Position

Text Menge EH

EH-Preis Betrag inEUR

12. Unmittelbar nach Auftragserteilung (innerhalb von
12 Werktagen) ist die Fachkraft fur Arbeitssicherheit des
Auftragnehmers, sowie der Sicherheitsbeauftragte zu
benennen, weiterhin sind dem Auftraggeber die im
Rahmen des Auftrages auftretenden Gefahrdungen
mitzuteilen.

13. Dem vom Auftraggeber beauftragten
Sicherheitskoordinator (SIGEKO) sind auf
Verlangen u.a. folgende Unterlagen vorzulegen:

- Nachweis (iber Arbeitsschutzbelehrungen,

- Betriebsanweisungen

- Gefahrdungsbeurteilungen

- Nachweise Uber die Priifung von Maschinen und
Geraten.

Der AN legt innerhalb von 14 Kalendertagen nach
Auftragserteilung einen detaillierten
Baustelleneinrichtungsplan vor, dieser wird
entsprechend dem Baufortschritt vom AN aktualisiert.

1. Der Auftragnehmer hat fir sémtliche nachfolgend
beschriebene Leistungen eine Bestandsdokumentation
anzufertigen und dem Bauherren zu Ubergeben.

Diese ist wie folgt zu liefern:

- 2fach im Format *.pdf und Zeichnungsunterlagen im
Format *.dwg bzw. *.dxf auf CD, DVD bzw. USB Stick
- 2fach in Papierform

Bestanddokumentation beinhaltet:

- Inhaltsverzeichnis

- Fachbauleitererklarung

- Fachunternehmererklarung

- tabellarische Aufstellung der verwendeten Produkte

- technische Produktdatenblatter

- bauaufsichtliche Zulassungsbescheide

- Zeichnungsliste

- Zeichnungen: Werkplanung, Schnitte, Details usw.

- statische Berechnungen usw.

- Anlagen

2. Fur samtliche durchzufiihrende Leistungen und zu
liefernde Materialien sind Lieferscheine,
Eignungsnachweise und Zulassungen zu liefern.
Ebenso ist ein Bautagebuch zu fihren und der
Bauleitung wochentlich regelmanig vorzulegen.

3. Der Auftragnehmer hat fiir samtliche nachfolgend
beschriebene Leistungen seine Werksplane,
Montageplane, Stiicklisten, Ausfiihrungsdetails,
Berechnungen... anzufertigen und dem Auftraggeber vor
Beginn der Arbeiten zur Nachpriifung und Freigabe zur
Verfligung zu stellen. Wenn notwendig sind
entsprechende Priifungen (Statik, Brandschutz) zu
veranlassen und die Kosten sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Ohne freigegebene Plane darf nicht
gearbeitet werden. Die Plane sind DIN-A 4 gefaltet in
Ordnern DIN-A 4 und als pdf-Dateien vorzulegen.

4. Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Details auf Vollstandigkeit, fachgerechte
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K & W Bau GmbH; August-Bebel-StralBe 17; 06188 Landsberg OT Gollma; Tel.: 034602/4560; Fax : 034602/45625

Anfrage fur Maler- & Spachtelarbeiten 24-01020
Objekt : ABS 2024/1/08 Neubau WGH, August-Bebel-Str. 84, 04275 Leipzig - Innenputz

Bearbeiter :  Mike Kuschfeld

Position Text Menge EH

EH-Preis Betrag inEUR

01

0101

01010020

01010030

0103

01030160

Ausfiihrung und Eignung fiir den vorgesehenen
Verwendungszweck zu tberprifen. Sinnvoll oder
notwendig erscheinende Anderungen oder
Ergadnzungen sind mit einer entsprechenden
Begriindung dem Angebot beizufligen.

5. Bemusterung:

Nach Auftragserteilung sind durch den AN innerhalb von
2 Wochen die Bemusterungsunterlagen Gber die
geplanten einzubauenden Bauprodukte vorzulegen:
Technische Datenblatter

- bauaufsichtliche Zulassung, Nachweise,
Prifzeugnisse

- Handmuster

- Zeichnungen

Der Einbau darf nur nach schriftlicher Freigabe durch
den Auftraggeber erfolgen.

Es durfen nur solche Baustoffe und -arten zur
Bemusterung vorgestellt werden bzw. zur Ausflihrung
kommen, die den Anforderungen der Planung, der
Auftragserteilung und den anerkannten Regeln der
Technik entsprechen. Die Auswahlentscheidung bei
Bemusterungen setzt voraus, dass die Bauprodukte die
Anforderungen gemaf Planung erfillen.

Innenputzarbeiten

sonstige Leistungen

Schutzabdeck. Gelander Handlauf B 90-100cm \ 100,000 m

Schutzabdeck. Gelander Handlauf B 90-100cm Vlies herstellen beseitigen
Schutzabdeckung des Gelanders, einschl. des Handlaufes, Breite tiber 90 bis 100
cm,

Abdeckung aus folienkaschiertem Vlies, Stof3e und Rander verkleben, herstellen und
beseitigen.

Schutzabdeck. Vlies herstellen beseitigen 1500,000 m2

Schutzabdeck. Vlies herstellen beseitigen

Schutzabdeckung des Fensters einschl. Fensterbank,

Abdeckung aus folienkaschiertem Vlies, StéRe und Rander verkleben, herstellen und
beseitigen, Arbeitshdhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 3,5 m
Uber der Standflache des hierfiir erforderlichen Geristes.

Titelsumme 0101 sonstige Leistungen
Innenputz auf Stahlbetonwand und -decke

Untergrundvorbereitung Decke 3000,000 m2

Untergrundvorbereitung Decke

Trockene, tragfahige Deckenflache, Stahlbeton-Elementedecken,von Schmutz, Staub,
haftmindernden Rickstédnden, Entschalungshilfsmitteln und losen Bestandteilen
reinigen.

Anfallender Bauschutt / Abfall ist aufzunehmen und fachgerecht zu entsorgen.
Nachfolgend Priifung des Untergrundes auf seine Eignung und Tragfahigkeit.
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K & W Bau GmbH; August-Bebel-StralBe 17; 06188 Landsberg OT Gollma; Tel.: 034602/4560; Fax : 034602/45625

Anfrage fur Maler- & Spachtelarbeiten 24-01020

Objekt : ABS 2024/1/08 Neubau WGH, August-Bebel-Str. 84, 04275 Leipzig - Innenputz

Bearbeiter :  Mike Kuschfeld

Position Text Menge EH EH-Preis Betrag inEUR
01030170 Haftbriicke organisch Decke Beton 3000,000 m2

Haftbriicke organisch Decke Beton

Haftbriicke organisch, auf Decke, innen, Untergrund Beton, Arbeitshéhe der zu
bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 3,5 m (iber der Standflache des
hierfir erforderlichen Geristes.

01030180 Decke innen Beton Dispersions-Spachtelmasse 3000,000 m2

Decke innen Beton Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q2

Decke innen, aus Beton, Oberflache glatt, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln,
Spachtelung Qualitatsstufe Q2, ganzflachig, Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder
zu bekleidenden Flache bis 3,5 m Uiber der Standflache des hierflir erforderlichen

Gerlstes,
[TBO1Hersteller und Typ ' ..ooeeeeiiiieee e ' vom Bieter einzutragen]
Titelsumme 0103 Innenputz auf Stahlbetonwand und -
decke
Obertitelsumme 01 Innenputzarbeiten
Titelzusammenstellung
01 Innenputzarbeiten
0101 sonstige Leistungen Titelsumme
0103 Innenputz auf Stahlbetonwand und -decke Titelsumme
01 Innenputzarbeiten Obertitelsumme
Nettosumme
+ gesetzl. Mehrwertsteuer 9% L ______
= Angebotsendsumme
K & W Bau GmbH & 034602/4560 Geschaftsfihrer : Amtsgericht Bankverbindung : FA-Steuernummer:
Mike Kuschfeld 034602/45625 Stendal IBAN: 110 105 42946 Seite: 6

DEU-06188 Landsberg ® http://www.kwbau.de Frank Weniger =~ HRB 210611 DE43 8009 3784 0003 0040 07  UST - Ident - Nr.:
August-Bebel-Strasse 17 < kuschfeld@kwbau.de Mike Kuschfeld BIC: GENODEF1HAL DE 183 578 630



