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Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr 
angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht 
zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!! 

  

 Bieterstempel:

  
  
    
  

                                    
                                                                                                                   Landsberg,  den 03.07.2025

Angebotsanfrage 
BV : Peißnitzhaus Innensanierung, Peißnitzinsel 4, 06108 Halle - Allgem. Roh- u. 

Ausbau

 >> für Gewerk : Trockenbauarbeiten
LV-Nr.  : 25-00570
Ausführungszeit verbindl. :  25.09.2025 -  28.08.2026 (gesamte      Maßnahme !!)
Bindefrist  bis     : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate
Hauptauftraggeber : Stadt Halle

Abgabetermin : >> 17.07.2025  bis 10.00 Uhr !! <<

Rücksendung an:

>> Fax-Nr.: 034602/45626  << 
oder
>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<
Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. 
Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, 
oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der 
zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre 
Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.  
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr K&W Bau GmbH
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Ziel der vorliegenden Ausschreibung ist die Vergabe
von Bauleistung zu allgemeinen Roh- u. Ausbauarbeiten in Gewerkeleistungen von Maurer- u. Betonbauarbeiten, 
Zimmermanns-, Innenputz- und Trockenbauarbeiten
zur Sanierungsmaßnahme des geplanten Innenausbaus
am Peißnitzhauses in zwei parallel zueinander verlaufenden Bauabschnitte (8.+9. BA).
1. Allgemeines 
Das Gebäude soll im Bereich des Erd-, Ober- und Dach- geschosses nunmehr vollumfänglich umgebaut und Instand gesetzt 
werden.
Dabei erfolgen dieArbeiten in den jeweiligen Geschossen parallel und zeitgleich, jedoch in Beachtung einer abrechnungsseitig 
getrennten Ausführung in jeweiliger Zuweisung der beiden kostenseitig zueinander getrennten Bauabschnitte in Beachtung von 
Förderungen aus Landesmitteln = 8. BA sowie Bundesmitteln = 9. BA.
Die ausgeschriebenen Bauleistungen umfassen den Um-
und Ausbau im konstruktivem Bereich von noch fehlender Decken- und Wandbereiche  sowie den Austausch bzw. dem 
Neuaufbau aller Oberflächenbeläge an Wänden und Decken.
Ziel ist eine gesamtheitliche Instandsetzung der noch in Teilen unausgebauten Bereiche von Unter-, Erd-, Ober- und des 
Dachgeschosse in Berücksichtigung bautechnischer als auch funktional notwendiger Anpassungen an die Gebäudestruktur auf 
Grundlage der zur Ausschreibung beiliegenden Ausführungsplanung.
Das Gebäude kann nach Abstimmung mit dem Projekt- steuerer der Stadt Halle besichtigt werden.
Planunterlagen in Darstellung der Ansichten, Schnitte sowie der Grundrisse aller Geschosse (UG, EG, OG und DG) liegen der 
Ausschreibung in Form einer Ausführungs- planung im Stand eines Vorabzuges bei.
2. Bautechnik und -betrieb
allgemeines:
Das Gebäude wird nach den jeweiligen Losen der Einzel- gewerke zugeordnet durch entsprechend einzubindende Fachfirmen 
saniert.
Hierbei ist eine Gewerke übergreifende Zusammenarbeit der jeweils am Bau beteiligen Firmen notwendig.
Dies betrifft insbesondere die gemeinsame Abklärung von Arbeitsabläufen und deren Schnittstellen, sowie eine insgesamt 
zueinander koordinierten Zusammenarbeit auf der Baustelle.
Alle hierfür notwendigen Abstimmungen mit der Bau- leitung sowie sonstiger direkter Koordinationsaufgaben zu anderen am 
Bau Beteiligten müssen die Firmen selbstständig und eigenverantwortlich sicherstellen und durch ein geeignetes 
Führungspersonal (Bauleiter/ Polier/ Vorarbeiter) absichern.
Es erfolgen in regelmäßigen Abständen (überwiegend wöchentlich) örtlich stattfindende Baubesprechung mit anschließender 
Protokollierung durch den Bauleitenden Architekten.
Zu den Terminen ist ein weisungsberechtigter Vertreter durch die Firma beizustellen.
Die Firmen müssen notwendige Baumaterialien und
Geräte eigenverantwortlich auf der Baustelle lagern
und führen. Ein separater Lagerplatz für Baustoffe wird seitens des AG nur in begrenzten Maße zur Verfügung gestellt (siehe 
Baustelleneinrichtungsplan).
Die örtl. Gegenbenheiten sind hinsichtlich bestehender Zuwegungen und dem Platzangebot stark eingeschränkt!
Ein möglichst reibungsloser Weiterbetrieb der bereits vorhandenen Außengastronomie ist im Interesse des Betreiber des 
Hauses, dem Peißnitzhausverein, durch
die Baufirmen in der jeweiligen Bauumsetzung mit zu berücksichtigen und sicherzustellen!
Für das Stellen von notwendiger Hebe- und Maschinen- technik sowie zur temporeren Abladung von Baustoffen und Materialien 
steht ein ausreichend großer Verlade- platz mittelbar vor dem Objekt selbst zur Verfügung.
Ein Weitertransport bis zum Einbauort und/oder zu den ausgewiesenen Lagerplatzbereichen sind eigenver- antwortlich und in 
Eigenregie des Unternehmers auszuführen.
Zu beachten ist eine nur eingeschränkt Befahrbarkeit der Zuwegung (Brücken und Wegeflächen) zum Objekt.
Entsprechend verkehrsrechtlich ausgewiesen Höchs- belastungen sind bei Materialanlieferungen zu beachten.
Eventuell geplante Kranarbeiten sind eigenverantwortl. in die betreffenden Leistungspositionen mit einzu- rechnen und werden 
nicht separat vergütet.
Materialabtransport sowie die Beseitigung von Bauschutt und sonstiger Abfälle sind ebenso eigenverantwortlich zu organisieren 
und zu verwalten. Mögliche Container- stellungen sind mit der örtl. Bauleitung rechtzeitig abzuklären bzw. laut Angabe des 
Baustellen- einrichtungsplans durchzuführen
3. Bauzeiten/Bauablauf:
Geplant ist ein allgemeiner Baustart ab September 2025. Abgeschlossen werden soll die Baumaßnahme Ende des
4. Quartals 2026.
4. Baustelleneinrichtung
Die Baustelle verfügt über einen Baustromanschluss mit Baustromkasten in Anschlussbereitstellung von 1x32A,
2x16A Kraftstrom u. zusätzlichen 6 Steckdosen in 230V.
Leitungsführungen zu den jeweiligen Arbeitsbereichen sind eigenverantwortlich mittels Kabeltrommeln und/oder 
Verlängerungsleitungen durch den AN selbst herzustellen (Leitungslängen bis 50 m).
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Ein Bauwasseranschluss wird außerhalb des Gebäude
jedoch mittelbar am Gebäudesockel des Hauses bauseits eingerichtet. Es stehen zwei 1/2 Zoll Wasseranschlüsse zur 
Verfügung. Schlauchleitungen bis zum Einsatzort sind eigenverantwortlich durch die Firma einzurichten und zu führen.
Ein Wassereintrag ins Gebäude durch etwaige Lecktagen an unzureichend gesicherten Schlauchleitungen ist unbedingt zu 
verhindern!
Ein durch alle Baubeteiligte sowie öffentlich nutzbare WC-Anlage befindet sich mittelbar auf der Baustelle (Bestands-WC im 
Untergeschoss).
Weitere zusätzliche sanitäre Einrichtungen (Wasch-
und Duschplätze) sind nicht vorgesehen und müssen
im Bedarfsfall durch den AN eigenverantwortlich und
zu seinen Lasten geliefert bzw. eingerichtet werden.
Umlagekosten für Bauwasser, Baustrom und Reinigung
der WC-Anlagen regelt der Bauvertrag und ist den ZVB
zu entnehmen.
5. allgemeine Hinweise
Alle benannten Leistungen verstehen sich als Komplett- leistungen inkl. Materiallieferung und der Einbau- und Montagearbeiten 
bis zur vollständigen Gebrauchs- und Nutzungsfähigkeit, soweit nicht anders genannt.
Fehlende und im Einzelnen nicht gesondert benannte Materialien und Leistungen sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich 
zu prüfen und gegebenfalls mit in die jeweiligen Positionen einzukalkulieren.

Für alle auszuführenden Leistungen gelten alle zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen DIN-Vorschriften und sonstigen 
technischen Regelwerke.
Alle beschriebenen Leistungen beinhalten die Lieferung,
Verarbeitung und Montage aller notwendigen Materialien und Befestigungsmittel einschl. erforderlicher Stemmarbeiten, 
Transport und Kosten für Löhne und Geräte, Betriebsstoffe, sofern hierfür keine gesonderten Positionen vorhanden sind.
In die Leistung einzurechnen sind erforderlich werdende
Konstruktionen oder Anpassungen jeglicher Art sowie
Verschnitt.
Der Auftragnehmer hat über alle zur Ausführung bestimmten Baustoffe und ggf. Herstellungsverfahren Eigentums- und 
Gütenachweise auf der Baustelle zu führen. Andere als in der Leistungsbeschreibung benannten Bauteile, Materialen, Stoffe 
dürfen nur verwendet werden, wenn sie vom Auftraggeber vor
dem jeweiligen Beginn der Ausführung freigegeben wurden.
Auf Grund der differenzierten Baumaßnahme hat sich der Bieter über alle örtlichen und sachlichen Verhältnisse zu dem 
vorliegenden Bauvorhaben vor Angebotsabgabe zu informieren.
Eine Besichtigung der Baustelle/ des Grundstücks ist nach Absprache möglich.
Unklarheiten sind vor Angebotsabgabe zu klären.
Zu beachten ist das umliegende Gebiet in Funktion als Naherholungs- und Landschaftschutzbereich.
Entsprechend sind die Arbeiten unter geringsmöglichen Lärm- und Staubaustrag und diese nur wochentags in den definierten 
Bauzeiten von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr auszuführen.
Bei An- und Abtransporten verpflichtet sich der AN, die im Baugelände benachbarten Straßen und Grundstücke unbedingt frei 
von Verunreinigungen und Beschädigungen zu halten.
Mit Rücksicht auf die Lage des Baugrundstücks und dem
Umfang der Bebauung sowie der vorgesehenen baulichen
Tätigkeiten, stehen auf dem Baugrundstück nur im begrenztem Umfang Flächen für die Baustelleneinrichtung sowie 
Lagerflächen für Baustoffe, Materialien und Geräte etc. zur Verfügung. Der als Anlage beigefügte
Baustelleneinrichtungsplan gibt Auskunft über die insgesamt zur Verfügung stehenden Flächen. Hierbei ist zu berücksichtigen, 
dass diese Flächen auch noch durch andere nachfolgende Auftragnehmer, sowie die besondere Baustelleneinrichtung in 
Anspruch genommen werden. Das heißt, Flächen stehen nur zeitweise, in geringfügigen Mengen und in Absprache mit der 
Objektüberwachung des AG zur Verfügung.
Die Materialtransporte innerhalb der Baustellen- einrichtung sowie im Gebäude erfolgen unter beengten Bedingungen, dies ist 
bei der Kalkulation mit zu berücksichtigen.
Das Errichten der Baustelle, Antransport, und Umsetzen,
Kontrolle, Vorhalten, Unterhalten, Betreiben und Abtransportieren sämtlicher Baustelleneinrichtungs- gegenstände sind in die 
jeweiligen Einheitspreise einzurechnen.
Der An- und Abtransport, das Umsetzen, Vorhalten und das Unterhalten, Betreiben, die Versorgung der Baumaschinen und 
Geräte mit Betriebsstoffen, die Verbrauchskosten für Telefon usw. deren Zuleitungen zu den Entnahmestellen und 
Anschlusspunkten für die gesamte Bauzeit ist ebenfalls Sache des AN. Die erforderlichen Entnahmestellen und 
Anschlusspunkte werden durch den AG bereitgestellt. (außer
Telefonanschluss)
Die Verbrauchskosten für Strom, Wasser und Abwasser sind vom AN gem. besonderen Vertragsbedingungen zu begleichen.
Auf dem Baustellengelände werden vom AG Videotürme zur
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Überwachung der Baustelle vorgehalten.
Die ausgeschriebenen Leistungen werden auch in der
Schlechtwetter-Jahreszeit ausgeführt. Mehraufwendungen für Arbeiten unter Schlechtwetterbedingungen, welche zur 
fachgerechten Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen aus den Verarbeitungsrichtlinien der Produkthersteller erforderlich 
werden, sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.
Wenn nicht anders in den Leistungsbeschreibungen darauf
eingegangen wird, werden abzubrechende Teile und Bauschutt in vom Auftraggeber bereitgestellte
Container vom AN transportiert. Der Transportweg aus dem Gebäude/ Baustelle zu den bereitgestellten Containern ist mit in die 
Positionen einzukalkulieren. Die Entsorgungsnachweise werden vom Entsorger erbracht.
Hierbei sind die entsprechenden Entsorgungsvorschriften zu beachten und einzuhalten. Kontaminierte Baustoffe sind 
grundsätzlich getrennt vom üblichen Bauschutt zu entsorgen.
Die Abstimmung zur Lieferung und Austausch der Container erfolgt eigenverantwortlich mit dem Entsorgungsbetrieb und der 
örtlichen Bauleitung.
Die Kosten für die Entsorgung trägt der Auftraggeber.
Die arbeitstägliche Reinigung der Arbeitsbereiche ist durch den Auftragnehmer sicherzustellen. Anfallender Baustoff- und 
Restmüll ist durch den AN arbeitstäglich eigenverantwortlich und fachgerecht zu entfernen.
Der AN wird prozentual an den durch ihn verursachten
außerplanmäßigen Reinigungsarbeiten am Gebäude beteiligt.
Der Auftraggeber hat einen Koordinator für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz (SiGeKo) nach Baustellenordnung 
bestellt. Der Sicherheits-/ Gesundheitsschutzplan, die Baustellenordnung, die Sicherheitsanweisung und die 
Brandschutzordnung sind einzuhalten. Die Firmen haben eine Gefährdungsbeurteilung und die Unterweisung der Mitarbeiter für 
die Arbeiten auf der Baustelle durchzuführen. Weiterhin hat der Auftragnehmer für jedes Gewerk einen Ersthelfer auf der 
Baustelle zu stellen. Der Ersthelfer muss auch auf der Baustelle
anwesend sein und ist bei Baubeginn namentlich zu benennen.
Durch den Auftragnehmer ist ein entsprechend der
ausgeschriebenen Leistung fachkundiges, qualifiziertes,
deutschsprachiges Bauleitpersonal einzusetzen.
Bei allen auszuführenden Arbeiten der Auftragnehmer ist davon auszugehen, dass andere Auftragnehmer ebenfalls mit 
Leistungen beauftragt sind. Die einzelnen Abläufe der Arbeiten werden in einem Terminplan erfasst und werden regemäßig 
stattfindenden Baustellengesprächen im Detail koordiniert. Die Teilnahme des verantwortlichen Bauleiters des AN oder seines 
Bevollmächtigten an diesen Besprechungen ist zwingend sicherzustellen.
Alle hierfür erforderlichen Aufwendungen sind in Einheitspreise einzukalkulieren.
Der Auftragnehmer hat täglich ein Bautagebuch zu führen und wöchentlich der Bauleitung vorzulegen.
Die Bautagebücher müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung oder Abrechnung des Vertrages von Bedeutung sein 
können, z.B. beschäftigte Arbeitskräfte, wichtige Bauabschnitte, Witterungsverhältnisse etc.
Verkehrstechnisch ist das Grundstück erschlossen.
Die An- und Abfahrtswege und Aufstellflächen der Feuerwehr und von Rettungsfahrzeugen sind uneingeschränkt und ständig 
frei zu halten.
Zu beachten sind die an den Zufahrtbrücken definierten Maximal-Lastbegrenzungen bei Schwerlasttransporte.
Das Be- und Entladen ist kurzzeitig gestattet.
Die Abstimmung zum Parken und Be- und Entladen ist
mit den weiteren Auftragnehmern/Firmen, dem Gebäudenutzer (PH-Verein) und der Bauleitung abzustimmen.

09 Dämm- und Trockenbauarbeiten - 8. BA

0900 Dämm- und Trockenbauarbeiten - 8. BA

090000 Dämm- und Trockenbauarbeiten - 8. BA

09000001 246,100 m²Akustikdecke aus Holzfaser-Zementplatte

Akustikdecke aus Holzfaser-Zementplatte
Akustikdecke aus Holzfaser-Zementplatte im System eines Herstellers liefern und im 
Deckenbereich der "Spiel-und Erlebniswelt" in direkter Verschraubung auf 
Holz-Unterkontruktion montieren. 
Längsorientierte Stoßfugenausbildung mit offenen Fugenbereich zum nachträglichen 
Einbau einer Lichtleiste (im Gewerk ELT). Stirnsseitige Stoßfugen dicht gestoßen.
Plattentyp: Holzfaser-Zementplatte  
 Brandschutzkl.: A2  
 Struktur: Ultrafein, 1 mm  
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 Farbe: Natur hell-beige  
 Schalldämmmaß: -5 DB  
 Flächegewicht: 13,1 KG/m²  
 Montagesystem: sichtbare Schraubmontage,  
                            direkt auf Holzlattung  
 Kantenprofil: K5 (5 mm Fase)  
 Modulmaß: 2400 x 600 mm  
 Stärke: 25 mm  
 Befestigung: sichtbar geschraubt, mit Oberflächen- profilierten und farblich 
angepassten Schrauben im System des Gesamtherstellers.  
 Montagehöhe: 3,50 m  
 Aufbauhöhe: 65 mm
Inkl. aller Zuschnitt- und Anpassungsarbeiten sowie in Verwendung von farblich 
angepassten Schrauben in Sichtverschraubung im System des Herstellers. 
Auf eine gleichmäßiges Plattenanordnung laut Planung sowie auf eine mit der 
Bauleitung abgestimmte Befestigungsanordnung ist insbesondere zu achten.
Abrechnung nach Gesamt-m² Einbaufläche.  
 Verschnitt wird nicht gesondert vergütet und ist im EP mit einzukalkulieren!

09000002 246,100 m²Unterkonstruktion aus Holzlattung in 40/80 mm

Unterkonstruktion aus Holzlattung in 40/80 mm
Unterkonstruktion aus Holzlattung in 40/80 mm zur Herstellung einer längsorientierer 
Latten- konstruktion zur Aufnahme vorgenannter Akustik-Plattenelemente in direkt 
geschraubter Montage. 
Lattung Konstruktions-Vollholz in Güteklasse I/II A 
Größe: 40/80 mm 
Lattabstand /Achsmaß: 600 mm 
Einbauhöhe: ca 3,50 m 
Befestigungsmittel: Hohlraum-Schraubdübel, Schlagdübel oder in geklebter Montage 
im Beachtung des bestehenden Deckensystem aus Hohlziegel-Einhangdecke mit 
Träger. 
Belastung der UK: ca 15 KG/m²
Inkl. aller Zuschnitt- und Anpassungsarbeiten sowie aller Verbindungs- und 
Befestigungsmittel in Herstellung einer planebenen Unterkonstruktion.
Abrechnung in m² - Gesamtverlegefläche Verschnitt wird nicht gesondert vergütet!

09000003 65,000 m²Unterkonstruktion aus Holzlattung in 40/60 mm

Unterkonstruktion aus Holzlattung in 40/60 mm
Unterkonstruktion aus Holzlattung wie zuvor geannt, jedoch in Lattgröße  40/60 mm.
Inkl. aller Zuschnitt- und Anpassungsarbeiten sowie aller Verbindungs-und 
Befestigungsmittel in Herstellung einer Planebenen Unterkonstruktion.
Abrechnung in m² - Gesamtverlegefläche

09000004 36,500 m²Holzfaser-Dämmung als Zwischensparrendämm

Holzfaser-Dämmung als Zwischensparrendämmung, 160 mm in WLS 037
Holzfaser-Weichfaserplatte als Zwischensparrendämmung
liefern und als Dämmbahn in Einbauhöhe von 16 cm und mit 1 cm Übermaß 
zuschneiden, dichtstoßend, passgenau und fugenfrei einbauen. 
Einbauort: Sparren-Zwischenraum/ Gefache 
Sparrenabstand: im Mittel ca. 70 cm 
Material: Holzfaser flex WLS 037 oder gleichwertig
Dämmstoffstärke: 160 mm 
Baustoffklasse: B2
Anzahl der Lagen: 1-lagig oder mehrlagig in dichter Stoßung nach Wahl des AN 
Inkl aller Zuschnitt- und Anpassungsarbeiten und in Ausführung einer fugenfreien 
Gesamtkonstruktion.
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Abrechnung in m²

09000005 100,000 mLieferung und Montage Lattung und Konterlattu

Lieferung und Montage Lattung und Konterlattung, NH,  40/60mm
Dachlatten als scharfkantige Unterlattung und in Herstellung einer planebenen 
Unterkonstruktion zur unterseitigen Verkleidung von Dachflächen im Format 40/60mm, 
S10, liefern und verlegen. 
Einlatten in Beachtung der Verlegestöße darauf aufzubringender OSB-Deckplatten (in 
gesondert. Pos.) Auf eine flucht- und planebene Montage ist insbesondere zu 
achten! 
Einschließlich notwendiger Unterkeilung für Anpass- arbeiten und aller Zuschnitt- und 
Ausgleicharbeiten. 
(Verbindungsmittel gesondert).
Abrechnung in lfm-Dachlattung

09000006 36,500 m²OSB 3-Platte aus dampfdichter Grobspanplatte, 

OSB 3-Platte aus dampfdichter Grobspanplatte, d=15mm
OSB 3-Platten als Grobspanplatte mit umlaufender Nut- und Federverbindung liefern 
und zur Herstellung einer dampfdichten Unterkonstruktion auf vorgenannte Bereiche 
gedämmter Dachschrägen/Dachverkleidungen zugeschnitten und dicht gestoßen 
verlegen. 
Inkl aller Zuschnitt- und Anpassungsarbeiten, sowie aller Verbindungs- und 
Befestigungsmittel. 
Stoßfugen Nut-Feder sind mittels 3D-Quellleim dichtschließend zu verkleben.
Plattentyp : OSB 3, Verwendung für tragende und aussteifende Bauteile
Emissionsklasse : E 1  
 Bindemittel : kunstharzgebunden  
 Plattendicke : 15 mm  
 Abmessung : n. Wahl des AN  
 Oberfläche : ungeschliffen  
 Einbauort            : Innendachfläche als Dampfsperre
Ausführung in Teilmengen, Abrechnung in Gesamt-Verlegefläche

09000007 100,000 mDichtungsband als dampfdichter Fugen- und Ba

Dichtungsband als dampfdichter Fugen- und Bauteil-
Dichtungsband als dampfdichter Fugen- und Bauteil- Anschlussverklebung im System 
eines Herstellers liefern und dampfdicht abschließend verlegen. 
Material: HSF Butyldichtband, reißfest o.glw.
Abrechnung in lfm

09000008 30,000 m²Unterhangdecke - GKB, 1-lagig + Miwo, Direkt-A

Unterhangdecke - GKB, 1-lagig + Miwo, Direkt-Abhänger
Deckenbekleidung als UHD mit GKB 
Abhängehöhe: 0,10 m 
Einbauhöhe   : ca. 2,35 m über OKFF 
Dämmschicht: aus Mineralwolle nach DIN EN 13162 
                        d= 40 mm, WLG 040 
Unterkonstruktion nach DIN 18181 aus verzinkten Stahl-Blechprofilen als Grund -u. 
Trageprofil sowie mit Direktabhängern befestigen. 
Auf eine ausreichend statisch feste Montage mittels geeigneten Schrauben und 
Dübeln an angepasster anwendung an Ziegel- Hohlsteindecken ist insbesondere zu 
achten! 
Deckenbekleidung, einlagig aus Gipskartonplatten, d= 12,5 mm, Platten stumpf 
gestoßen u. im Fugenversatz verlegt. Fugen und Schraubverbindungen vollständig 
verspachtelt, 
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in Oberflächenqualität: Q2 
Inkl´. Einlage einer Rissbinde als Fugen-Armierungsband in Verhinderung von Rissen.
Ausführung in Teilbereichen/Mengen Abrechnung in Gesamt-m²

09000009 2,000 StkDeckenöffnung in Montage von Einbauleuchten

Deckenöffnung in Montage von Einbauleuchten, Rechteck
Deckenöffnung in Montage von Einbauleuchten und sonstiger 
Decken-Einbauinstalltionen. 
Im Rechteck-Ausschnitt, Öffnungsgröße ca 100/10cm

09000010 1,000 StkDeckenöffnung in Montage von Einbauleuchten

Deckenöffnung in Montage von Einbauleuchten, Rund
Deckenöffnung in Montage von Einbauleuchten und sonstiger 
Decken-Einbauinstalltionen. 
Im Rund-Ausschnitt, Öffnungsgröße a d= 25cm

09000011 28,200 m²Vorsatzschale  t=75 mm, GKB mit Dämmstoffein

Vorsatzschale  t=75 mm, GKB mit Dämmstoffeinlage
GKB-Vorwand t=75 mm bestehend aus einfachem Ständerwerk aus verzinkten 
C-Profilen und U-Rand-Profilen 50 mm, sowie in zweifacher beplankt mit 
Gipskartonplatten GKB + GKBi, inkl. innwandseitiger Dämmstoffzwischenlage, als 
Vorsatzschale / Installationsschacht und Türverschlüssen liefern und errichten. 
Profil             : 50 mm 
Dämmung    : MiWo d=40 mm mit WLG 040 
Beplankung  : einseitig 2 x 12,5 mm GKB + GKBi 
Baustoffkl.    : A2 
Oberfläche   : Q2, glatt gespachtelt und geschliffen 
Einschließl. notwendigen Rissarmierungsgewebe oder in Faser armierter Spachtelung 
für eine Rissfrei- malerfertige Oberfläche.
Ausführung in Teilmengen Abrechnung in Gesamt-m²

09000012 10,000 m²Trockenbauwand, t= 100 mm, GKB

Trockenbauwand, t= 100 mm, GKB
Trockenbauwand, t= 100 mm bestehend aus: 
einfach Ständerwerk aus verzinkten C-Profilen und U-Rand-Profilen, beidseitig doppelt 
beplankt mit Gipskartonplatten, incl. vollflächiger  Dämmstoff- zwischenlage, 
Brandschutz : F 30 A 
Profil             : 50 mm 
Plattendicke  : je Seite 2 x 12,5 mm GKB 
Dämmdicke  : 40 mm Mineralwolle WLG 040 
Wanddicke   : 100 mm 
Baustoffkl.    : A2 
Oberfläche   : Spachtelung in Q2 
Einschließl. aller notwendigen Anschluss- und Eckschienen, Spachtel- und 
Glättarbeiten, Oberfläche malerfertig gespachtelt und geschliffen.
Ausführung in Teilmengen Abrechnung in Gesamt-m²

09000013 10,000 m²Trockenbauplatte GKB als Trockenputz-Wandve

Trockenbauplatte GKB als Trockenputz-Wandverkleidung
Gipskartonplatte als Trockenbau-Verkleidung aus GKB-Platte in d= 12,5 mm auf 
Unterbau aus Mauerwerk mittels Ansatzgips-Mörtel planebene und lotrecht im 
Punkt-Wulst-Verfahren verklebt verlegen / montieren. 
Einschließl. passgenauer Zuschnitte und aller Spachtel- und Glättarbeiten 
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(Fugenverschluss), 
Oberfläche: malerfertig gespachtelt und geschliffen Q2.
Ausführung in Teilmengen Abrechnung in Gesamt-m²

09000014 88,800 m²Brandschutzumkleidung an Stahlbauteilen, GKF

Brandschutzumkleidung an Stahlbauteilen, GKF-Platte, d=25mm, F90
Brandschutzbekleidung an tragenden Profilstahl, an Unterzüge, Stützen und sonstigen 
Brandschutztechnisch notwendigen Umkleidungen. 
In umlaufender Bekleidung aus GKF-Plattenbekleidung in Materialstärke d= 25mm o.n. 
Herrstellervorgaben. 
Monatge auf Unterkonstruktion mittels Profilblech, Halteklammern und/oder in direkter 
Befestigung mittels Nieten oder Schrauben im System eines Herstellers und dessen 
Zulassungsvorgaben befestigen. 
Einschließl. aller Zuschnitt- und  Anpassungarbeiten sowie einer vollflächen 
fugenfreien Verspachtelung aller Fugen und Bauteilanschlüsse in Oberflächen- qualität 
von Q2 (zweifach flächenbündig verspachtelt). 
Mantelfläche: ca 40/40 cm 
Brandschutzanforderung in F90A
Ausführung in Teilflächen Abrechnung in Gesamt-m² (Deckfläche)

09000015 18,400 m²Brandschutzverkleidung an Stahlbauteilen, GKF

Brandschutzverkleidung an Stahlbauteilen, GKF in Streifen, d=25mm, F90
Brandschutzverkleidung an tragenden Profilstahl, an Unterzüge, Stützen und 
sonstigen Brandschutztechnisch notwendigen Abdeckung. 
In Direktbekleidung mittels  GKF-Platten in Materialstärke d= 25mm o.n. 
Herrstellervorgaben. 
Montage direkt auf angrenzende Unterkonstruktion / Decken mittels Dübel, Schrauben, 
Nieten und/oder in geklebter Montage im System eines Herstellers und dessen 
Zulassungsvorgaben befestigen. 
Einschließl. aller Zuschnitt- und  Anpassungarbeiten sowie einer vollflächen 
fugenfreien Verspachtelung aller Fugen und Bauteilanschlüsse in Oberflächen- qualität 
von Q2 (zweifach flächenbündig verspachtelt). 
Einbaubereich: Deckengleiche Unterzüge aus Profilstahl 
Zuschnittbreite: 40 cm 
Brandschutzanforderung in F90A
Ausführung in Teilflächen Abrechnung in Gesamt-m² (Deckfläche)

09000016 16,250 m²Bekleidung an Lüftungsleitungen, 1-lagig Gipsfa

Bekleidung an Lüftungsleitungen, 1-lagig Gipsfaserplatte in d=25 mm
Bekleidung als dreiseitig umlaufende Lüftungsleitungs- bekleidung in Herstellung eines 
"Schein-Unterzuges". Tragkonstruktion an bestehender Leitungsaufhängung der 
Befestigung der Lüftungsleitung in ZUsammenarbeit mit Gewerk Lüftung montieren 
(aus Holzbohle/Brett in nachfolgender Pos.) In dreiseitiger Montage in Ausformung 
eines Unterzuges mit unteseitig auskragenden Plattenrändern im Zuschnitt von ca 
400/450/400mm (Mangelfläche) Inkl aller Zuschnitt- und Anpassungsarbeiten sowie 
aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.
Ausführung dreiseitig in Gesamtebrechnung in m² Mantelfläche

09000017 56,000 mZulage Unterkonstruktion aus Holz, Bohlenware

Zulage Unterkonstruktion aus Holz, Bohlenware
Bauholz in Herstellung von Unterkonstruktionen und Nachbefestigungen in KVH als 
Bohlenware Größe ca 40/160 mm
Inkl Zuschnitt und Montage nach örtlicher Gegebenheit, Befestigungsmittel in 
gesonderter Position.
Ausführung in Teilmengen Abrechnung in Gesamt-lfm
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09000018 67,700 lfmKantenschutzprofile, Alu

Kantenschutzprofile, Alu
Kantenschutzprofile aus ALU-Winkelblech, im Bereich von Wandecken und 
Bauteilabschlüssen nach Wahl des AN sachgerecht befestigen und im Zuge von 
Fugen-Spachtel- arbeiten vollständig geglättet in vorgenannte Wand- konstruktion 
einarbeiten.
Ausführung in Teilbereichen Abrechnung in Gesamt-lfm

09000019 94,250 lfmPutzanschlüsse an Bauelemente als C-Profil

Putzanschlüsse an Bauelemente als C-Profil
Putzanschlüsse an Rahmenprofilen von Fenstern und Türen mit Trockenputz-C-Profil 
aus Kunststoff weiss, liefern und geklebt montieren.
Inkl. aller erforderl. Materialien und Leistungen.
Ausführung in Teilmenge Abrechnung in Gesamt-lfm

09000020 100,000 mdauerelastischer Fugenabschluss, Acrylfuge

dauerelastischer Fugenabschluss, Acrylfuge
dauerelastischer Fugenabschluss an Wand-Decken- und sonstigen Bauteilfugen und 
Abschlüsse. 
Aus dauerastischem Fugenmaterial auf Acyl-Basis, überstreichbar, in Fugenbreite bis 
5 mm, fachgerecht einbringen und geglättet abziehen. 
Auf einen ausreichend flankierdene Fugenanschluss ist insbesondere zu achten.

09000021 100,000 KGVerbindungs- und Befestigungsmittel, Stahl/Sta

Verbindungs- und Befestigungsmittel, Stahl/Stahlblech verzinkt
Verbindungs- und Befestigungsmittel, abseits von Verschraubungen von 
Trockenbauplatten, in Anwendung zur Herstellung und zusätzlichen 
Unterkonstruktionen und als zusätzl. notwendige Befestigungsmittel bestehend aus 
Schrauben, Dübel, Winkelbleche, Gewindestangen und Muttern sowie sonstiger 
Befestigungsmittel aus verzinktem Stahlblech.
Ausführung in Teilmengen, je nach Einbausituation Abrechnung in KG

Titelsumme 090000 Dämm- und Trockenbauarbeiten - 8.
BA

Obertitelsumme 0900 Dämm- und Trockenbauarbeiten - 8.
BA

Lossumme 09 Dämm- und Trockenbauarbeiten - 8.
BA

10 Dämm- und Trockenbauarbeiten - 9. BA

1000 Dämm- und Trockenbauarbeiten - 9. BA

100000 Dämm- und Trockenbauarbeiten - 9. BA

10000001 693,000 m²Holzfaser-Dämmung als Zwischensparrendämm

Holzfaser-Dämmung als Zwischensparrendämmung, 160 mm in WLS 037
Holzfaser-Weichfaserplatte als Zwischensparrendämmung
liefern und als Dämmbahn in Einbauhöhe von 16 cm und mit 1 cm Übermaß 
zuschneiden, dichtstoßend, passgenau und fugenfrei einbauen. 
Einbauort: Sparren-Zwischenraum/ Gefache 
Sparrenabstand: im Mittel ca. 70 cm 
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Material: Holzfaser flex WLS 037 oder gleichwertig
Dämmstoffstärke: 160 mm 
Baustoffklasse: B2
Anzahl der Lagen: 1-lagig oder mehrlagig in dichter Stoßung nach Wahl des AN 
Inkl aller Zuschnitt- und Anpassungsarbeiten und in Ausführung einer fugenfreien 
Gesamtkonstruktion.

10000002 693,000 m²Holzfaser-Dämmung als Zwischenraumdämmun

Holzfaser-Dämmung als Zwischenraumdämmung, 40 mm in WLS 037
Holzfaser-Weichfaserplatte als Zwischenraumdämmung liefern und als Dämmbahn in 
Einbauhöhe von 4 cm und
mit 1 cm Übermaß zuschneiden, dichtstoßend, passgenau und fugenfrei einbauen. 
Einbauort: Zwischenraum/ Latt-Unterkonstruktion 
Abstand: im Mittel ca. 625 mm 
Material: Holzfaser flex WLS 037 oder gleichwertig
Dämmstoffstärke:40 mm 
Baustoffklasse: B2
Anzahl der Lagen: 1-lagig 
Inkl aller Zuschnitt- und Anpassungsarbeiten und in Ausführung einer fugenfreien 
Gesamtkonstruktion.

10000004 1200,000 mLieferung und Montage Lattung und Konterlattu

Lieferung und Montage Lattung und Konterlattung, NH,  40/60mm
Dachlatten als scharfkantige Unterlattung und in Herstellung einer planebenen 
Unterkonstruktion zur unterseitigen Verkleidung von Dachflächen im Format 40/60mm, 
S10, liefern und verlegen. 
Einlatten in Beachtung der Verlegestöße darauf aufzubringender OSB-Deckplatten (in 
gesondert. Pos.) Auf eine flucht- und planebene Montage ist insbesondere zu 
achten! 
Einschließlich notwendiger Unterkeilung für Anpass- arbeiten und aller Zuschnitt- und 
Ausgleicharbeiten. 
(Verbindungsmittel gesondert).
Abrechnung in lfm- Dachlattung

10000005 600,000 m²OSB 3-Platte aus dampfdichter Grobspanplatte, 

OSB 3-Platte aus dampfdichter Grobspanplatte, d=15mm
OSB 3-Platten als Grobspanplatte mit umlaufender Nut- und Federverbindung liefern 
und zur Herstellung einer dampfdichten Unterkonstruktion auf vorgenannte Bereiche 
gedämmter Dachschrägen/Dachverkleidungen zuschneiden und dicht gestoßen 
verlegen. 
Inkl aller Zuschnitt- und Anpassungsarbeiten, sowie aller Verbindungs- und 
Befestigungsmittel. 
Stoßfugen Nut-Feder sind mittels 3D-Quellleim dichtschließend zu verkleben.
Plattentyp : OSB 3, Verwendung für tragende und aussteifende Bauteile
Emissionsklasse : E 1  
 Bindemittel : kunstharzgebunden  
 Plattendicke : 15 mm  
 Abmessung : n. Wahl des AN  
 Oberfläche : ungeschliffen  
 Einbauort            : Innendachfläche als Dampfsperre
Ausführung in Teilmengen, Abrechnung in Gesamt-Verlegefläche

10000006 13,000 StkZulage Anpassungsarbeiten an Dachfenster/Gau

Zulage Anpassungsarbeiten an Dachfenster/Gauben, als Innenbekleidung
Zulage Anpassungsarbeiten an Dachfenster/Gauben sowie, Laibungs- und 



11
K & W Bau GmbH

D-06188 Landsberg

 034602/4560
034602/45625

August-Bebel-Strasse 17 

Seite:

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg OT Gollma; Tel.: 034602/4560; Fax : 034602/45625

Weniger@kwbau.de

Geschäftsführer :

Frank Weniger
Mike Kuschfeld

Amtsgericht

HRB 210611http://www.kwbau.de

Bankverbindung :
IBAN:
DE43 8009 3784 0003 0040 07
BIC: GENODEF1HAL

FA-Steuernummer:
110 105 42946
UST - Ident - Nr.:
DE 183 578 630


Frank Weniger Stendal

Anfrage für 25-00570Trockenbauarbeiten

Objekt : FB 24-B-2025-053 Peißnitzhaus Innensanierung, Peißnitzinsel 4, 06108 Halle - Allgem. Roh- u.
AusbauBearbeiter : Frank Weniger

Position Text Menge EH EH-Preis Betrag in EUR

Schürzenausbildung, im erhöhten Zuschnittaufwand und in Anwendung vorgenannten 
Plattenmaterials.
Abrechnung in Stk und in Größe von 140/140/40 cm

10000007 650,000 mFugenabklebung, mittels dampfdichten Klebeba

Fugenabklebung, mittels dampfdichten Klebeband
Fugenabklebung, mittels dampfdichten Klebeband im System eines Herstellers, 
passen zu vorgenannten Plattenbelages und in Überklebung offener Fugen und 
Bauteil-Anschlussbereiche. 
Ausführung im Stoßfugenbereich der Plattenbeläge sowie umlaufend zu Wand- und 
Dachanschlüssen. 
Material: HSF Butyldichtband, reißfest o.glw.
Ausführung in Teilflächen, Abrechnung in Gesamt-lfm

10000008 465,000 m²Decken/Dachschrägen-Direktbekleidung mittels 

Decken/Dachschrägen-Direktbekleidung mittels GKB-Platte
Decken/Dachschrägen-Direktbekleidung mittels GKB-Platte in Abdeckung vorgennter 
OSB-Plattenverkleidung  liefern, zuschneiden und kraftschlüssig geschraubt 
montieren. 
Material: GKB-Platte  in d= 12,5 mm 
Untergrund: Holzwerkstoffplatte 
Befestigung in geschraubter Befestigung nach Vorgabe des Systemherstellers. 
Oberfläche   : Q2, glatt gespachtelt und geschliffen 
Einschließl. notwendigen Rissarmierungsgewebe oder in Faser armierter Spachtelung 
für eine Rissfrei- malerfertige Oberfläche. 
Ausführungsort: Dachgeschoss - Dachschrägenbekleidung
Ausführung in Teilmengen Abrechnung in Gesamt-m²

10000009 125,000 m²TB-Plattenbekleidung wie zuvor genannt, jedoch

TB-Plattenbekleidung wie zuvor genannt, jedoch in GKBI
TB-Plattenbekleidung wie zuvor genannt, 1-lag. 12,5mm, jedoch in Ausführung aus 
GKBI - Feuchtraum geeignet liefern und malerfertig in Q2 montieren. 
Ausführungsort: Dachgeschoss - Bäder

10000010 243,750 m²Unterhangdecke - GKB, 1-lagig + Miwo, Direkt-A

Unterhangdecke - GKB, 1-lagig + Miwo, Direkt-Abhänger
Deckenbekleidung als UHD mit Tragkonstruktion aus Profilblech und Deckbekleidung 
in GKB-Trockenbauplatten 
Abhängehöhe: 0,10 m 
Einbauhöhe   : ca. 3,25 m über OKFF 
Dämmschicht: aus Mineralwolle nach DIN EN 13162 
                        d= 40 mm, WLG 040 
Unterkonstruktion nach DIN 18181 aus verzinkten Stahl-Blechprofilen als Grund -u. 
Trageprofil sowie mit Direktabhängern befestigen. 
Auf eine ausreichend statisch feste Montage mittels geeigneten Schrauben und 
Dübeln an angepasster Anwedndung an Ziegel- Hohlsteindecken ist insbesondere zu 
achten! 
Deckenbekleidung, einlagig aus Gipskartonplatten, d= 12,5 mm, Platten stumpf 
gestoßen u. im Fugenversatz verlegt. Fugen und Schraubverbindungen vollständig 
verspachtelt, 
in Oberflächenqualität: Q2 
Inkl. Einlage einer Rissbinde als Fugen-Armierungsband in Verhinderung von Rissen.
Ausführung in Teilbereichen/Mengen Abrechnung in Gesamt-m²
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10000011 65,000 m²Zulage verlängerte Abhänger in vergrößerter Ab

Zulage verlängerte Abhänger in vergrößerter Abhanghöhe
Zulage verlängerte Abhänger in vergrößerter Abhanghöhe von ca 50 - 80 cm. 
Montage der Unterhangdecke im Flurbereich EG + WC im Bereich von 
Lüftungsleitung-Führung unterhalb der Decke. 
Ausführung: Deckenabhänger aus Rundstahl-Stab / Seil ect. und im 
Befestigungssystem eines Herstellers.
Abrechnung als Mehraufwand, in Anwendung zu vorgenannter 
Unterhang-Deckenkonstruktion.

10000012 59,000 mSchürzenausbildung als umlaufende Lichtvolute

Schürzenausbildung als umlaufende Lichtvolute - Flurbereich
Deckenaufstellung und Randabstellung in herstellung einer Lichtfuge zu 
Wanbereichen im Flur EG und OG, passend zu vorgenannter 
Unterhang-Deckenkonstruktion. Inkl einer um 10 cm rückversetzte 
Schürzenaufstellung in Höhe von ca 15 cm sowie der Lieferung und Montage eines 
Deckenrand-Abschlussprofil als U - Hutprofil aus Kuntstoff - weiss.
Ausführung in Teilbereichen/Mengen Abrechnung in m

10000013 46,000 m²Freispann-Unterhangdecke - GKF

Freispann-Unterhangdecke - GKF
Herstellung einer Freispann-Deckenkonstruktion bestehend aus Deckenbekleidung in 
GKF- PLatten und einer Trag-Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen im System 
eines Herstellers. 
freitragende Deckenkonstruktion in Spannweite von max 4,00 m 
Einbauhöhe   : ca. 2,80 m über OKFF 
Dämmschicht: aus Mineralwolle nach DIN EN 13162 
                        d= 40 mm, WLG 040 
Unterkonstruktion nach DIN 18181 aus verzinkten Stahl-Blechprofilen als Grund -u. 
Trageprofil. 
Deckenbekleidung, einlagig aus Gipskartonplatten, GKF in 2 x 12,5 mm, Platten 
stumpf gestoßen u. im Fugenversatz verlegt. Fugen und Schraubverbindungen 
vollständig verspachtelt, 
in Oberflächenqualität: Q2
Ausführung im Technikgeschoss DG Abrechnung in Gesamt-m²

10000014 12,000 StkDeckenöffnung in Montage von Einbauleuchten

Deckenöffnung in Montage von Einbauleuchten, Rechteck
Deckenöffnung in Montage von Einbauleuchten und sonstiger 
Decken-Einbauinstalltionen. 
Im Rechteck-Ausschnitt, Öffnungsgröße ca 100/10cm

10000015 10,000 StkDeckenöffnung in Montage von Einbauleuchten

Deckenöffnung in Montage von Einbauleuchten, Rund
Deckenöffnung in Montage von Einbauleuchten und sonstiger 
Decken-Einbauinstalltionen. 
Im Rund-Ausschnitt, Öffnungsgröße a d= 25cm

10000016 4,000 StkEin- und Abarbeitung Deckenausschnitt Lüftung

Ein- und Abarbeitung Deckenausschnitt Lüftungsauslass,
Ein- und Abarbeitung Deckenausschnitt Lüftungsauslass, Rund in DN 125, in 
Herstellung Deckenausschnitt und in Beachtung unterliegenden 
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Decken-Tragkonstruktion.
Ausführung in Stk

10000017 144,045 m²Vorsatzschale  t=75 mm, GKB mit Dämmstoffein

Vorsatzschale  t=75 mm, GKB mit Dämmstoffeinlage
GKB-Vorwand t=75 mm bestehend aus einfachem Ständerwerk aus verzinkten 
C-Profilen und U-Rand-Profilen 50 mm, sowie in zweifacher beplankt mit 
Gipskartonplatten GKB + GKBi, inkl. innwandseitiger Dämmstoffzwischenlage, als 
Vorsatzschale / Installationsschacht und Türverschlüssen liefern und errichten. 
Profil             : 50 mm 
Dämmung    : MiWo d=40 mm mit WLG 040 
Beplankung  : einseitig 2 x 12,5 mm GKB + GKBi 
Baustoffkl.    : A2 
Oberfläche   : Q2, glatt gespachtelt und geschliffen 
Einschließl. notwendigen Rissarmierungsgewebe oder in Faser armierter Spachtelung 
für eine Rissfrei- malerfertige Oberfläche.
Ausführung in Teilmengen Abrechnung in Gesamt-m²

10000018 27,650 m²Trockenbauwand, t= 100 mm, GKB

Trockenbauwand, t= 100 mm, GKB
Trockenbauwand, t= 100 mm bestehend aus: 
einfach Ständerwerk aus verzinkten C-Profilen und U-Rand-Profilen, beidseitig doppelt 
beplankt mit Gipskartonplatten, incl. vollflächiger  Dämmstoff- zwischenlage, 
Brandschutz : F 30 A 
Profil             : 50 mm 
Plattendicke  : je Seite 2 x 12,5 mm GKB 
Dämmdicke  : 40 mm Mineralwolle WLG 040 
Wanddicke   : 100 mm 
Baustoffkl.    : A2 
Oberfläche   : Spachtelung in Q2 
Einschließl. aller notwendigen Anschluss- und Eckschienen, Spachtel- und 
Glättarbeiten, Oberfläche malerfertig gespachtelt und geschliffen.
Ausführung in Teilmengen Abrechnung in Gesamt-m²

10000019 10,000 m²Trockenbauwand, t= 125 mm, GKB

Trockenbauwand, t= 125 mm, GKB
Trockenbauwand, t= 125 mm bestehend aus: 
einfach Ständerwerk aus verzinkten C-Profilen und U-Rand-Profilen, beidseitig doppelt 
beplankt mit Gipskartonplatten, incl. vollflächiger Dämmstoffzwischenlage, 
Brandschutz : F 30 A 
Profil             : 75 mm 
Plattendicke  : je Seite 2 x 12,5 mm GKB 
Dämmdicke  : 60 mm Mineralwolle WLG 040 
Wanddicke   : 125 mm 
Baustoffkl.    : A2 
Oberfläche   : Spachtelung in Q2 
Einschließl. aller notwendigen Anschluss- und Eckschienen, Spachtel- und 
Glättarbeiten, Oberfläche malerfertig gespachtelt und geschliffen.
Ausführung in Teilmengen Abrechnung in Gesamt-m²

10000020 18,725 m²Trockenbauwand, t= 150 mm, GKB

Trockenbauwand, t= 150 mm, GKB
Trockenbauwand, t= 150 mm bestehend aus: 
einfach Ständerwerk aus verzinkten C-Profilen und U-Rand-Profilen, beidseitig doppelt 
beplankt mit Gipskartonplatten, incl. vollflächiger Dämmstoffzwischenlage, 
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Position Text Menge EH EH-Preis Betrag in EUR

Brandschutz : F 30 A 
Profil             : 100 mm 
Plattendicke  : je Seite 2 x 12,5 mm GKB 
Dämmdicke  : 60 mm Mineralwolle WLG 040 
Wanddicke   : 150 mm 
Baustoffkl.    : A2 
Oberfläche   : Spachtelung in Q2 
Einschließl. aller notwendigen Anschluss- und Eckschienen, Spachtel- und 
Glättarbeiten, Oberfläche malerfertig gespachtelt und geschliffen.
Ausführung in Teilmengen Abrechnung in Gesamt-m²

10000021 78,000 m²Trockenbauwand, t= 150 mm, GKF

Trockenbauwand, t= 150 mm, GKF
Trockenbauwand, t= 150 mm bestehend aus: 
einfach Ständerwerk aus verzinkten C-Profilen und U-Rand-Profilen, beidseitig doppelt 
beplankt mit Gipskartonplatten, incl. vollflächiger Dämmstoffzwischenlage, 
Brandschutz : F 90 A 
Profil             : 100 mm 
Plattendicke  : je Seite 2 x 12,5 mm GKF 
Dämmdicke  : 60 mm Mineralwolle WLG 040 
Wanddicke   : 150 mm 
Baustoffkl.    : A2 
Oberfläche   : Spachtelung in Q2 
Einschließl. aller notwendigen Anschluss- und Eckschienen, Spachtel- und 
Glättarbeiten, Oberfläche malerfertig gespachtelt und geschliffen.
Ausführung in Teilmengen Abrechnung in Gesamt-m²

10000022 50,000 m²Trockenbauplatte in GKBi, Zulage Wandverkleid

Trockenbauplatte in GKBi, Zulage Wandverkleidung Bäder/WC
Gipskartonplatte als Zulage für die Ausführung in Feuchträumen mit Plattenbelag 
bestehend aus Feuchteschutz imprägnierten GKBi-Platte, an Wänden wie zuvor 
benannt, liefern und einbauen.
Dies ist eine Zulageposition für Änderung von Plattenbelag von GKB auf GKBi!

10000023 30,000 m²Trockenbauplatte GKB als Trockenputz-Wandve

Trockenbauplatte GKB als Trockenputz-Wandverkleidung
Gipskartonplatte als Trockenbau-Verkleidung aus GKB-Platte in d= 12,5 mm auf 
Unterbau aus Mauerwerk mittels Ansatzgips-Mörtel planebene und lotrecht im 
Punkt-Wulst-Verfahren verklebt verlegen / montieren. 
Einschließl. passgenauer Zuschnitte und aller Spachtel- und Glättarbeiten 
(Fugenverschluss), 
Oberfläche: malerfertig gespachtelt und geschliffen Q2.
Ausführung in Teilmengen Abrechnung in Gesamt-m²

10000024 38,000 m²Beikleidung an Treppenunterseite und Podeste,

Beikleidung an Treppenunterseite und Podeste, einseit.-2-lag
Beikleidung an Deckenbauteilen, Treppenunterseiten und Podeste mittels GKB-Platten 
in d= 12,5 mm sowie auf Tragkonnstruktion aus CW-UW Blechprofilen bis 50 mm. 
Inkl aller Zuschnitt- und Anpassungsarbeiten sowie aller Verbindungs- und 
Befestigungsmittel. 
In einseitig, doppelter Beplankung inkl.einer Dämmstoffeinlage in MiWo 40 mm 
Oberfläche malerfertig gespachtelt und geschliffen 
Oberflächenqualität: Q2.
Ausführung in Teilmengen Abrechnung in Gesamt-m²
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Position Text Menge EH EH-Preis Betrag in EUR

10000025 122,500 m²Decken-Direktbekleidung mittels HWL-Leichtbau

Decken-Direktbekleidung mittels HWL-Leichtbauplatte
Decken-Direktbekleidung mittels HWL-Leichtbauplatte in Anarbeitung bestehender 
Deckenunterseiten und zum nachfolgenden Auftrag eines Deckenverputzes liefern, 
zuschneiden und fachgerecht montieren. 
Material: HWL-Leichtbauplatte in d= 15mm 
Untergrund: Holzschalung/Holzwerkstoffplatte 
Befestigung in geschraubter Befestigung mittels Kellerkopfschrauben und nach 
Vorgabe des Herstellers. 
Ausführungsort: unterseitigee Holzbalkendecke
Ausführung in Teilmengen Abrechnung in Gesamt-m²

10000026 131,250 m²Brandschutzbekleidung an Stahlbauteilen, GKF-

Brandschutzbekleidung an Stahlbauteilen, GKF-Platte, d=25mm, F90
Brandschutzbekleidung an tragenden Profilstahl, an Unterzüge und Stützen. 
In umlaufender Bekleidung aus GKF-Plattenbekleidung Materialstärke d= 25mm Auf 
Unterkonstruktion mittels Halteklammern, Profilen oder in direkter Befestigung mittels 
Nieten oder Schrauben befestigen. 
Inkl. Zuschnitt- und aller Anpassungarbeiten sowie einer vollflächen Verspachtelung 
aller Fugen und Bauteilanschlüsse. 
Mantelfläche: ca 30/30 cm 
Brandschutzanforderung in F90A
Ausführung in Teilflächen Abrechnung in Gesamt-m²

10000027 16,250 m²Bekleidung an Lüftungsleitungen, 1-lagig Gipsfa

Bekleidung an Lüftungsleitungen, 1-lagig Gipsfaserplatte in d=25 mm
Bekleidung als dreiseitig umlaufende Lüftungsleitungs- bekleidung in Herstellung eines 
"Schein-Unterzuges". Tragkonstruktion an bestehender Leitungsaufhängung der 
Befestigung der Lüftungsleitung in Zusammenarbeit mit Gewerk Lüftung montieren 
(aus Holzbohle/Brett in nachfolgender Pos.) In dreiseitiger Montage in Ausformung 
eines Unterzuges mit unteseitig auskragenden Plattenrändern im Zuschnitt von ca 
400/450/400mm (Mangelfläche) Inkl aller Zuschnitt- und Anpassungsarbeiten sowie 
aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.
Ausführung dreiseitig in Gesamtabrechnung in m² Mantelfläche

10000028 56,000 mZulage Unterkonstruktion aus Holz, Bohlenware

Zulage Unterkonstruktion aus Holz, Bohlenware
Bauholz in Herstellung von Unterkonstruktionen und Nachbefestigungen in KVH als 
Bohlenware Größe ca 38/160 mm
Inkl. Zuschnitt und Montage nach örtlicher Gegebenheit, Befestigungsmittel in 
gesonderter Position.
Ausführung in Teilmengen Abrechnung in Gesamt-lfm

10000029 67,700 lfmKantenschutzprofile, Alu

Kantenschutzprofile, Alu
Kantenschutzprofile aus ALU-Winkelblech, im Bereich von Wandecken und 
Bauteilabschlüssen nach Wahl des AN sachgerecht befestigen und im Zuge von 
Fugen-Spachtel- arbeiten vollständig geglättet in vorgenannter Wand- konstruktion 
einarbeiten.
Ausführung in Teilbereichen Abrechnung in Gesamt-lfm
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10000030 10,000 StkRevisionsklappe in Deckenmontage, 150/150 mm

Revisionsklappe in Deckenmontage, 150/150 mm
Revisionsklappe aus Metallrahmen mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem, 
beplankt mit Gipsplatten, inkl. Herstellen der Öffnung und aller sonstiger notwendigen 
Nebenarbeiten sowie aller Zubehörteile.  
 Beplankung : 1 x 12,5 mm GKB  
 Größe : 150/150 mm  
 Einbauort        : Decke
Abrechnung in Stk

10000031 134,500 lfmPutzanschlüsse an Bauelemente als C-Profil

Putzanschlüsse an Bauelemente als C-Profil
Putzanschlüsse an Rahmenprofilen von Fenstern und Türen mit Trockenputz-C-Profil 
aus Kunststoff weiss, liefern und geklebt montieren.
Inkl. aller erforderl. Materialien und Leistungen.
Ausführung in Teilmenge Abrechnung in Gesamt-lfm

10000032 50,000 mdauerelastischer Fugenabschluss, Acrylfuge

dauerelastischer Fugenabschluss, Acrylfuge
dauerelastischer Fugenabschluss an Wand-Decken- und sonstigen Bauteilfugen und 
Abschlüsse. 
Aus dauerastischem Fugenmaterial auf Acryl-Basis, überstreichbar, in Fugenbreite bis 
5 mm, fachgerecht einbringen und geglättet abziehen. 
Auf einen ausreichend flankierdene Fugenanschluss ist insbesondere zu achten.
Abrechnung in lfm

10000033 3,000 StkTüröffnungen in GK-Ständerwände, Türen, verst

Türöffnungen in GK-Ständerwände, Türen, verstärke Wandprofile
herstellen von Türöffnungen als Zulage für vorgenannte Gipskarton-Ständerwänden 
mit Türpfosten aus UA-Ständerprofilen, inkl. aller erforderl. Anschluss- und 
Verbindungsmittel, in Errichtung nach Herstellervorschriften / im System
Bauöffnungsmaße: 760/2000 bis 900/215 mm 
Profildicke : 50 mm 
Fertigwanddicke: 75 bis 100 mm
Abrechnung in Stk

10000034 44,250 m²Brandschutzbekleidung an Decken-Holzträger, G

Brandschutzbekleidung an Decken-Holzträger, GKF-Platte 25 mm
Brandschutzbekleidung an Decken-Holzträger,  Trockenbauplatte, 1-lagig auf 
unterseitigen Trägerflansch als GKF-Trockenbauplatte d= 25 mm kraftschlüssig 
verschraubt/verklebt in Streifen von ca. 30 cm aufbringen. 
Stöße und Fugenanschlüsse sind mit Spachtelmasse im System des Herstellers zu 
verschließen, Oberfläche in Q2 (zweifach gespachtelt und geschliffen) 
Brandschutzanforderung: F90 A
Abrechnung in m²

10000035 6,000 StkÖffnungen in GK-Ständerwände, Heizverteiler

Öffnungen in GK-Ständerwände, Heizverteiler
Öffnungen in GK-Ständerw., als Zulage, für das Herstellen und nachträglichem 
Anarbeiten von Öffnungen in Gipskarton- bzw. Gipsfaserplatten- Ständerwänden. 
Bauöffnungsmaße: 500/500 bis 600/1000 mm 
für Einbauteile wie: Heizkreisverteiler, Wandschränke.
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Abrechnung in Stk

10000036 150,000 KGVerbindungs- und Befestigungsmittel, Stahl/Sta

Verbindungs- und Befestigungsmittel, Stahl/Stahlblech verzinkt
Verbindungs- und Befestigungsmittel, abseits von Verschraubungen von 
Trockenbauplatten, in Anwendung zur Herstellung und zusätzlichen 
Unterkonstruktionen und als zusätzl. notwendige Befestigungsmittel bestehend aus 
Schrauben, Dübel, Winkelbleche, Gewindestangen und Muttern sowie sonstiger 
Befestigungsmittel aus verzinktem Stahlblech.
Ausführung je nach Einbausituation u. statisch / konstruktiv notwendiger Befestigung. 
Abrechnung in KG

10000037 325,000 lfmAnschlussfuge in dauerelastischen Dichtstoff, A

Anschlussfuge in dauerelastischen Dichtstoff, Acryl
Bewegungsfugen im Innenbereich, an Anschlussfugen von Trockenbau mit 
aufgehenden oder dicht anschließenden Bauteilen mit plastischem Dichtstoff aus 
Acrylatdispersion gleichmäßig füllen, Material als dauereleastisches und 
überstreichbares Matreial. 
Auf eine ausreichend tragfähige Fugenausbildung mit entsprechen groß ausgebildeten 
Haftflanken (Fugenschnitt mit Kelle) ist insbesondere zu achten. 
Farbton: weiß 
Maße: B/T 0,5/0,5 cm.
Ausführung in Teilmengen, Abrechnung in lfm

10000038 1,000 StkEinbauteil Revisionsklappe, 60/40cm, Rahmen +

Einbauteil Revisionsklappe, 60/40cm, Rahmen + TB-Tür, Stahlblech weiss
Lieferung und Einbau Revisionsklappe für Einbau in Montagewände, bestehend aus 
Stahlblech-weiss lackiert. 
Mit Drehtürscharnier und Vierkant-Schlüssel. 
In vorgenannte Trockenbau-Wandkonstruktionen fach- gerecht einbauen, inkl. 
Herstellung Öffnungsausschnitt sowie aller Verbindungs-  und  Befestigungsmittel. 
Größe:60/40cm
Abrechnung in Stk

10000039 1,000 StkEinbauteil Revisionsklappe, 25/25cm, Rahmen +

Einbauteil Revisionsklappe, 25/25cm, Rahmen + TB-Tür, Stahlblech weiss
Lieferung und Einbau Revisionsklappe für Einbau in Montagewände, bestehend aus 
Stahlblech-weiss lackiert. 
Größe:25/25cm
Abrechnung in Stk

10000040 1,000 StkEinbauteil Revisionsklappe, 60/40cm, Rahmen +

Einbauteil Revisionsklappe, 60/40cm, Rahmen + TB-Tür, 
Trockenbauplatte mit Rahmung
Lieferung und Einbau Revisionsklappe für Einbau in Montagewände, bestehend aus 
Stahlblech-Rahmung/ oder ALU sowie einer Trockenbauplatte im Türbereich. 
Mit Drehtürscharnier und Druck-Öffnungstaster. 
In vorgenannte Trockenbau-Wandkonstruktionen fach- gerecht einbauen, inkl. 
Herstellung Öffnungsausschnitt sowie aller Verbindungs-  und  Befestigungsmittel. 
Größe: 60/40cm
Abrechnung in Stk
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Anfrage für 25-00570Trockenbauarbeiten

Objekt : FB 24-B-2025-053 Peißnitzhaus Innensanierung, Peißnitzinsel 4, 06108 Halle - Allgem. Roh- u.
AusbauBearbeiter : Frank Weniger

Position Text Menge EH EH-Preis Betrag in EUR

10000041 1,000 StkEinbauteil Revisionsklappe, 25/25cm, Rahmen +

Einbauteil Revisionsklappe, 25/25cm, Rahmen + TB-Tür, 
Trockenbauplatte mit Rahmung
Lieferung und Einbau Revisionsklappe für Einbau in Montagewände, bestehend aus 
Stahlblech-Rahmung/ oder ALU sowie Trockenbauplatte im Türbereich. 
Mit Drehtürscharnier und Druck-Öffnungstaster. 
In vorgenannte Trockenbau-Wandkonstruktionen fach- gerecht einbauen, inkl. 
Herstellung Öffnungsausschnitt sowie aller Verbindungs-  und  Befestigungsmittel. 
Größe: 25/25cm
Abrechnung in Stk

Titelsumme 100000 Dämm- und Trockenbauarbeiten - 9.
BA

Obertitelsumme 1000 Dämm- und Trockenbauarbeiten - 9.
BA

Lossumme 10 Dämm- und Trockenbauarbeiten - 9.
BA

18 Zusatzleistungen/Stunden - 9. BA

1800 Zusatzleistungen/Stunden - 9. BA

180000 Zusatzleistungen/Stunden - 9. BA

18000001 10,000 hStundensatz Facharbeiter

Stundensatz Facharbeiter
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur 
Ausführung kommen:
Stundensatz für Facharbeiter

18000002 1,000 hStundensatz Helfer

Stundensatz Helfer
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur 
Ausführung kommen:
Stundensatz für Helfer

Titelsumme 180000 Zusatzleistungen/Stunden - 9. BA

Obertitelsumme 1800 Zusatzleistungen/Stunden - 9. BA

Lossumme 18 Zusatzleistungen/Stunden - 9. BA

Titelzusammenstellung

09 Dämm- und Trockenbauarbeiten - 8. BA

0900 Dämm- und Trockenbauarbeiten - 8. BA

...............................090000 Dämm- und Trockenbauarbeiten - 8. BA Titelsumme

...............................0900 Dämm- und Trockenbauarbeiten - 8. BA Obertitelsumme

...............................09 Dämm- und Trockenbauarbeiten - 8. BA Lossumme
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AusbauBearbeiter : Frank Weniger

Position Text Menge EH EH-Preis Betrag in EUR

10 Dämm- und Trockenbauarbeiten - 9. BA

1000 Dämm- und Trockenbauarbeiten - 9. BA

...............................100000 Dämm- und Trockenbauarbeiten - 9. BA Titelsumme

...............................1000 Dämm- und Trockenbauarbeiten - 9. BA Obertitelsumme

...............................10 Dämm- und Trockenbauarbeiten - 9. BA Lossumme

18 Zusatzleistungen/Stunden - 9. BA

1800 Zusatzleistungen/Stunden - 9. BA

...............................180000 Zusatzleistungen/Stunden - 9. BA Titelsumme

...............................1800 Zusatzleistungen/Stunden - 9. BA Obertitelsumme

...............................18 Zusatzleistungen/Stunden - 9. BA Lossumme

Nettosumme ...............................


