

**Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!**

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

**Bieterstempel:**



**Schlüsselfertiges Bauen  
Fassadendämmarbeiten  
Trockenbau-, Maurer-,  
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 19.02.2026

## **Angebotsanfrage**

**BV : BPOL Hbf., Willi-Brandt-Platz 2c, 04109 Leipzig, Umverlegung Einsatzleitstelle - Rohbau**

<b>&gt;&gt; für Gewerk</b>	<b>: Baureinigung</b>
LV-Nr.	: <b>26-00150</b>
Ausführungszeit verbindl.	: <b>13.04.2026 - 13.11.2026</b> (gesamte Maßnahme !!)
– Bindefrist bis Hauptauftraggeber	: Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate : Staatsbetrieb SIB Zentrale

**Abgabetermin : >> 03.03.2026 bis 10.00 Uhr !! <<**

Rücksendung an:

**>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<**

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr K&W Bau GmbH

**Anfrage für Baureinigung****26-00150**

Objekt : 25A60339 BPOL Hbf., Willi-Brandt-Platz 2c, 04109 Leipzig, Umverlegung  
 Bearbeiter : Frank Weniger Einsatzleitstelle - Rohbau

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

**01** Rohbau/Hochbau

**0106** Baugrobreinigung

**010601 Baugrobreinigung** 650,000 m<sup>2</sup>

**Baugrobreinigung**

Baugrobreinigung von verschiedenen Räumen im gesamten Bauvorhaben, inkl. Umsetzen von in den Räumen gelagerten Materialien und Gegenständen, nach Anleitung der Bauleitung, inkl. Entsorgung des anfallenden Bauschutts.

Die Reinigung erfolgt zu unterschiedlichen Zeiten.

Abrechnungsgrundlage: m<sup>2</sup> Netto-Raumfläche

Ort: 1.und 2.OG Westflügel  
 3.+ 4.OG Mittelbau-West  
 3.+ 4.OG Ostflügel

Die Ausführung erfolgt abschnittweise in v.g. Orten, je Raum und Bedarf in Abstimmung mit dem AG.

**010602 Raum, Nutzbereich, feinreinigen** 650,000 m<sup>2</sup>

**Raum, Nutzbereich, feinreinigen**

Räume im Nutzbereich (Technik, Lager, Versorgung u.ä.) feinreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten wie folgt:

- Treppenbeläge, inkl. Treppengeländer und Handläufen, Podesten und Sockel
- Zement-Estrichböden in Kellern, Tiefgaragen und sonstigen Nebenräumen, inkl. der Installationsleitungen und Einrichtungen
- Holz- und Metallfenster inkl. Beschläge
- Differenztreppen
- Revisiontüren, Holz- oder Stahltüren inkl. Beschläge
- Fußböden, Wände, Decken, Türen, Fenster, Einbauteile etc.

Abrechnungsgrundlage: m<sup>2</sup> Netto-Raumfläche

Ort: 1.und 2.OG Westflügel  
 3.+ 4.OG Mittelbau-West  
 3.+ 4.OG Ostflügel

Die Ausführung erfolgt abschnittweise in v.g. Orten, je Raum und Bedarf in Abstimmung mit dem AG.

**010603 Fenster- und Brüstungsflächen reinigen** 10,000 m<sup>2</sup>

**Fenster- und Brüstungsflächen reinigen**

Fenster- und Brüstungsflächen, innen und außen, inkl. Rahmen, Beschlägen und Fensterbänken aus Naturstein bzw. Metall reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

Abrechnungsgrundlage: m<sup>2</sup> zu reinigende Fläche

Ort: 1.und 2.OG Westflügel  
 3.+ 4.OG Mittelbau-West  
 3.+ 4.OG Ostflügel

Die Ausführung erfolgt abschnittweise in v.g. Orten, je Raum und Bedarf in Abstimmung mit dem AG.

**010604 Innen- u. Außentüren,Stahl/Holz,reinigen** 30,000 m<sup>2</sup>

**Innen- u. Außentüren,Stahl/Holz,reinigen**

Innen- und Außentüren, aus Stahlblech oder Holz, z.T. mit Glasfüllungen, einschl. Zargen, inkl. aller dazugehörigen Beschläge und Beschlagteile, in verschiedenen Abmessungen, beidseitig reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche

K & W Bau GmbH Frank Weniger D-06188 Landsberg August-Bebel-Strasse 17	034602/4560 034602/45625 <a href="http://www.kwbau.de">http://www.kwbau.de</a> Weniger@kwbau.de	Geschäftsführer : Frank Weniger Mike Kuschfeld	Amtsgericht Stendal HRB 210611 DE43 8009 3784 0003 0040 07	Bankverbindung : IBAN: BIC: GENODEF1HAL	FA-Steuernummer: 110 105 42946 UST - Ident - Nr.: DE 183 578 630	Seite: <b>2</b>
---	--	---	---	--	---	-----------------

**Anfrage für Baureinigung****26-00150**

Objekt : 25A60339 BPOL Hbf., Willi-Brandt-Platz 2c, 04109 Leipzig, Umverlegung  
 Bearbeiter : Frank Weniger Einsatzleitstelle - Rohbau

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

sowie Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

Abrechnungsgrundlage: m<sup>2</sup> zu reinigende Fläche  
 Ort: 1.und 2.OG Westflügel  
 3.+ 4.OG Mittelbau-West  
 3.+ 4.OG Ostflügel

Die Ausführung erfolgt abschnittweise in v.g. Orten, je Raum und Bedarf in Abstimmung mit dem AG.

010605	<b>Außenanlage reinigen</b>	800,000	m <sup>2</sup>	_____	_____
--------	-----------------------------	---------	----------------	-------	-------

Außenanlage reinigen  
 Außenanlage, Gehweg-, Fahr- und Parkfläche sowie bepflanzte Bereiche wie folgt

reinigen:

- Kehren
  - Verunreinigungen absammeln und entsorgen
- Abrechnungsgrundlage: m<sup>2</sup> zu reinigende Fläche  
 Ort: 1.und 2.OG Westflügel  
 3.+ 4.OG Mittelbau-West  
 3.+ 4.OG Ostflügel

Die Ausführung erfolgt abschnittweise in v.g. Orten, je Raum und Bedarf in Abstimmung mit dem AG.

<b>Titelsumme</b>	<b>0106</b>	<b>Baugrobreinigung</b>	_____
<b>Obertitelsumme</b>	<b>01</b>	<b>Rohbau/Hochbau</b>	_____

**Titelzusammenstellung**

01	Rohbau/Hochbau	Titelsumme	.....
0106	Baugrobreinigung	Obertitelsumme	.....
01	Rohbau/Hochbau	Nettosumme	.....