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Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr 
angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht 
zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!! 

  

 Bieterstempel:

  
  
    
  

                                    
                                                                                                                   Landsberg,  den 23.03.2026

Angebotsanfrage 
BV : Grundschule Gundorf, Leipziger Str. 210, 04178 Leipzig, Modernisierung und 

Erweiterungsbau - Fassadenputz u. Anstrich

 >> für Gewerk : Abbrucharbeiten
LV-Nr.  : 26-00270
Ausführungszeit verbindl. :  08.07.2026 -  02.12.2026 (gesamte      Maßnahme !!)
Bindefrist  bis     : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate
Hauptauftraggeber : Stadt Leipzig

Abgabetermin : >> 08.04.2026  bis 09.00 Uhr !! <<

Rücksendung an: 

>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<
Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. 
Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, 
oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der 
zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre 
Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.  
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr K&W Bau GmbH
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ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN
(Die Nummerierung bezieht sich auf die Absätze des Abschn. 0 DIN ATV 18299, Stand 2019)

0.1 - Angaben zur Baustelle 
0.1.1             Lage der Baustelle 
Das Schulgrundstück befindet sich im Ortsteil Gundorf im Westen der Stadt 
Leipzig, nördlich der Leipziger Straße.
Das Baufeld für den Neubau der Schulerweiterung befindet sich auf dem 
Schulgelände, auf der Ostseite des bestehenden Schulgebäudes.
Das Grundstück wird auf der Südseite durch die Leipziger Straße, auf der 
Ostseite durch den Gundorfer Kirchweg und auf Nord- und Westseite durch 
Nachbargrundstücke begrenzt.
Für die Bauzeit der Schulerweiterung wurde eine Containeranlage als 
Schul-Interim südlich der Leipziger Straße, auf dem Freigelände der 
Grundschule errichtet.
0.1.2. Belastungen aus Immissionen, klimatische oder betriebliche 
Bedingungen  
nicht vorhanden. 

0.1.3             Art und Lage der Gebäude
Das bestehende Schulgebäude befindet sich auf der westlichen 
Grundstücksseite. Die geplante Erweiterung aus einem 2-geschossigen 
Verbindungsbau und einem 3-geschossigen Ostflügel soll an den Ostgiebel 
des Bestandsgebäudes anschließen und bis an den Gundorf Kirchweg 
errichtet werden.
Das alte, zweigeschossige Schulgebäude steht unter Denkmalschutz. Bei der 
Erweiterung handelt sich um einen Neubau i.S.v. § 2 Abs. 2 SächsBO. 
Die Grundschule insgesamt, bestehend aus dem Altbau und den zwei neuen 
Bauteilen: Verbinder (Bauteil B = TO I, in Holzbauweise) und Ostflügel 
(Bauteil C = TO II, monolithisch) wird in ihrer Gesamtheit 
bauordnungsrechtlich der Gebäudeklasse 5, als Sonderbau gem §2 Abs.4 
Ziff. 13 SächsBO zugeordnet.
Um die gewünschte Holzbauweise im Zwischenbau/Verbinder baurechtlich zu 
ermöglichen und die bestehende Altbaukonstruktion zu berücksichtigen, wird 
das Schulgebäude in Teilnutzungs- einheiten <400m2 unterteilt. Dadurch ist 
die brandschutztechnische Bewertung der tragenden und aussteifenden 
Bauteile Pkt. 1 Satz 2 SächsSchulBauR als hochfeuerhemmende Bauteile 
gemäß §26 Abs.2 Satz 4 Nr.2 SächsBO zulässig.
      
Der Neubau ist teilunterkellert.
Nach Brandschutzkonzept (Bauteile) und Tragwerksplanung (Teilobjekt) 
werden die Gebäudeteile wie folgt benannt:
- Bestandsgebäude: Altbau / Bauteil A = Teilobjekt 3 (TO III),
- Verbinder/Holzbau: Bauteil B = Teilobjekt 2 (TO II nach Statik), 
- Ostflügel, massiv: Bauteil C = Teilobjekt 1 (TO I nach Statik). 

Baukörperabmessungen:
- Altbau 10,30 x 14,50 m, Firsthöhe bis 12m
- Neubau Verbinder  9,50 x 25,18 m, Attikahöhe bis 8,8m
- Neubau Ostflügel  11,00 x 30,17 m, Firsthöhe bis 14m 

Geschosshöhen bis  4m
Geschosshöhe Keller bis 3m 

Höhenbezug: FFB EG 0,00 = 110,86 m NHN, 
Die tiefste Gründungssohle liegt bei -3,6m = 107,26m NHN.
Geländehöhe im Bestand liegt bei 110,16m NHN
Das vorhandene Gelände ist weitgehend eben.
0.1.4             Verkehrsverhältnisse, -beschränkungen  
Die Baustellenzufahrt erfolgt von der Leipziger Straße aus auf das sehr 
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begrenzte Schulgelände.
Fahrzeuge dürfen das Baugelände nur befahren, wenn dies unmittelbar für 
die Arbeiten oder Materialtransport notwendig ist. Die Baustellenlogistik ist an 
die begrenzten Platzverhältnisse anzupassen. Sämtliche übrigen Fahrzeuge, 
einschließlich derjenigen der beschäftigten Arbeitnehmer sind außerhalb des 
Geländes zu parken. Hier steht östlich von der Baustelle eine weitere 
BE-Fläche zur Verfügung.
      
0.1.5             freizuhaltende Verkehrsflächen 
Die Verkehrsflächen der angrenzenden Straßen sind frei zu halten. Für den 
Gundorf Kirchweg können zeitlich begrenzte Sondernutzungen beantragt 
werden, wenn die Baustellentechnologie dies erfordert.
(Siehe Baustelleneinrichtungsplan.)
      
0.1.6             Transportwege und -einrichtungen 
Die Grundstückzufahrt wird für die Bauzeit erweitert.
Die Zufahrtsbreite auf das Baugelände wird etwa 6,0m betragen. Die Zufahrt 
ist ausschließlich für Materialtransporte zu nutzen.
0.1.7             Baumedienversorgung 
Baustromanschlüsse werden bauseits gestellt. Baustromverteiler (UV Typ 1) 
werden ausgestattet mit: 2 Stück CEE-Steckdosen 16 A, 5 pol. 400 V, 2 Stück 
CEE-Steckdosen 32 A, 5 pol. 400 V, 6 Stück Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 
- Direktanschluss von Baubeleuchtung, Anschlusswert 22 kVA.
Für einen Krananschluss ist eine Baustrom-UV (Kran) vorgesehen mit: 1 
Stück NH00-Lasttrennschalter 63 A zum Anschluss Kran, 1 Stück 
RCD-Schutzschalter 4 pol. 63 A / 300 mA Typ B, Anschlusswert 44 kVA.
Der Bauwasseranschluss wird im Zuge der Rohbauarbeiten hergestellt. 
Wasserentnahmestellen für die Bauzeit werden im EG, außen vorgesehen: 
- 1 Freistrom-Ventil  1", Oberteil mit Steckschlüsselbedienung, 
- 3 St Zapfhahn 3/4" für Schlauchanschluss 3/4"
      
Der Auftragnehmer hat von den genannten Entnahme- und Anschlussstellen 
unternehmereigene Versorgungsleitungen und Anschlüsse bis zur 
Einsatzstelle zu verlegen. Dabei sind Leitungslängen bis 100 m zu 
berücksichtigen. Ggf. erforderliche Unterverteilungen sind als Nebenleistung 
in die Einheitspreise einzukalkulieren. 

0.1.8             Lage und Ausmaß der zur Mitbenutzung überlassenen 
Flächen. 
Die Baustelleneinrichtungsfläche ist auf die im Baustelleneinrichtungsplan 
gekennzeichneten Flächen beschränkt.  

Die Lagerung von Material ist generell nur kurzfristig zum unmittelbaren 
Abtransport oder Einbau möglich und mit der Bauleitung abzustimmen. Die 
Baustellenlogistik ist auf diese beschränkten Möglichkeiten exakt 
abzustimmen. 
Die Kronen- und Wurzelbereiche zzgl. 1,5 m der vorhandenen Bäume sind 
frei von Materiallagerungen zu halten. Die Baumschutzanlagen und Bauzäune 
dürfen nicht eigenmächtig entfernt werden. 

0.1.9             Bodenverhältnisse 
Entsprechend Baugrundgutachten besteht der Baugrund in einer Mächtigkeit 
von 0,70 bis zu 1,45m unter Geländeoberkante aus aufgefüllten Böden (stark 
sandig, schwach kiesig), die mit Ziegelresten, Wurzeln und Schotter versetzt 
sind. Darunter befindet sich gewachsener Boden aus Kiesen und kiesigen 
Sanden, schwach schluffig, mit Toneinlagerungen (Boden 2).
Im Bereich der Gründungssohle sind überwiegend kiesige Böden vorhanden 
(Boden 3).
      
0.1.10            Hydrologische Verhältnisse 
Während der Baugrunduntersuchungen lagen allgemein mittlere 
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Grundwasserstände vor. Bis 5m Sondierungstiefe wurde kein Grundwasser 
angeschnitten. Nach vorsichtiger Schätzung sind im oberen 
Grundwasserleiter folgende Grundwasserstände 
(Schwankungsverhältnisse) zu erwarten: 
MGW mittlerer Grundwasserstand= 102,00m ü.NHN 
HGW höchster Grund-/ Bemessungswasserst. = 104,00m ü.NHN
Im Bereich der oberen Böden kann jedoch Stauwasser und zusätzlich lokal 
Schichtenwasser / schwebendes Grundwasser auftreten.
      
0.1.11            Besondere umweltrechtliche Vorschriften 
liegen nicht vor. 

0.1.12            Besondere Vorgaben für die Entsorgung. 
keine 

0.1.13            Schutzgebiete, Schutzzeit aus Fachgutachten  
liegen nicht vor. 

0.1.14            Umgebungsschutz 
Auf dem Baufeld befinden sich Grünflächen und zu erhaltende Bäume. Die 
Bäume erhalten einen Stammschutz. Der Wurzelbereich ist frei zu halten. Im 
Randbereich zu den Bäumen und deren Wurzelbereich ist mit großer Umsicht 
zu arbeiten. 

0.1.15            öffentliche Verkehrssicherung 
Das Aufstellen, Vorhalten Betreiben und Beseitigen von Einrichtungen zur 
Sicherung des öffentlichen Verkehrs im Bereich der Zu- und Ausfahrten 
außerhalb der Baustelle bzw. der BE-Fläche ist eigenverantwortlich 
abzustimmen. Sicherheitsposten sind ggf. zu stellen. Dem Auftragnehmer 
obliegt die Verkehrssicherungspflicht insoweit, dass durch seine Arbeiten 
geschaffene Gefahrenquellen Dritte nicht gefährden können.
Verkehrsrechtliche Maßnahmen: 
Das Aufstellen, Vorhalten, Betreiben und Beseitigen der notwendigen 
Einrichtungen außerhalb der Baustellen zur Umleitung, Regelung und 
Sicherung des öffentlichen Verkehrs, sowie das Einholen der hierfür 
erforderlichen verkehrsrechtlichen Genehmigungen obliegt dem AN. 
Die Genehmigungen sind vom AN eigenverantwortlich zu beantragen, mit 
entsprechendem Vorlauf zum Aufstelltermin. Die Kosten trägt der AN. 
Öffentliche Verkehrswege und Einrichtungen sind zu schützen.
      
0.1.16            Ver- und Entsorgungsleitungen 
nicht zutreffend
      
0.1.17            Hindernisse im Baugrund 
1. Es sind keine Hindernisse im Baugrund bekannt.
2. Das Gelände liegt im historischen Siedlungsbereich, daher können 
archäologische Funde zu Untersuchungen führen. Bauverzögerungen sind 
dadurch nicht auszuschließen.
Den mit der Untersuchung beauftragten Mitarbeitern des Landesamtes für 
Archäologie ist der uneingeschränkte Zugang zur Baustelle zu gewähren 

0.1.18            Kampfmittel 
nicht zutreffend. 

0.1.19            Baustellenverordnung 
Der Auftraggeber hat einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator 
gemäß Baustellenverordnung (BaustellV) beauftragt. Dies entbindet dem 
Auftragnehmer nicht von seiner Verantwortung zur Erfüllung der 
Arbeitsschutzpflichten (BaustellV § 5.3) nach dem Arbeitsschutzgesetz, 
Betriebssicherheitsverordnung, Arbeitssicherheitsgesetz und dem Regelwerk 
der Berufsgenossenschaft. 
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Der Auftragnehmer hat vor Arbeitsaufnahme durch eine 
Arbeitsplatzbeurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen 
Gefährdungen zu ermitteln und zu dokumentieren, welche Maßnahmen des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes auf der Baustelle für seine Beschäftigten 
erforderlich sind (Gefährdungsbeurteilung). Er hat diese Maßnahmen 
entsprechend vorzusehen und seine Beschäftigten dazu geeignete 
Anweisungen (Unterweisungen, Betriebsanweisungen, Montage- und 
Demontageanweisungen u.ä.) zu erteilen. 

Montage- und Arbeitsanweisungen gemäß § 17 BGV C22 für potentiell 
gefährliche Arbeiten und Montagen sind in jedem Fall dem SiGeKo vor 
Aufnahme der Arbeiten zur Prüfung vorzulegen und in endgültiger Fassung 
der Bauüberwachung in Kopie zu übergeben. 
Besonders gefährliche Tätigkeiten gemäß Anhang II der 
Baustellenverordnung müssen dem SiGeKo 14 Tage vorher angezeigt 
werden. Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) gilt für den 
Bereich der Baustelle, einschließlich der Baustelleneinrichtung  
Territorial-, objekt- und anlagenbezogene Besonderheiten, die durch den 
SiGe-Plan nicht geregelt werden, sind ergänzend in der Baustellenordnung 
geregelt. 
Der SiGe-Plan und die Baustellenordnung gelten für alle am Bau Beteiligten 
einschließlich Nachunternehmer und Besucher. 

Jeder Auftragnehmer ist verpflichtet, seinem auf der Baustelle eingesetztem 
Personal (einschließlich Nachunternehmer) und Lieferanten vor 
Arbeitsaufnahme den Inhalt des SiGe-Plans und der Baustellenordnung 
bekannt zu geben und während der Arbeit deren Einhaltung durchzusetzen 
und zu kontrollieren.  

Die Tätigkeit der Bauleitung befreit den Auftragnehmer nicht von seiner 
Abstimmungspflicht mit anderen Unternehmern, entsprechend § 8 ArbSchG 
und § 6 Abs. 1 BGV A1 "Grundsätze der Prävention". 
Die Anforderungen nach der Arbeitsstättenverordnung und der 
Unfallverhütungsvorschrift ,,Erste Hilfe" (BGV A5) insbesondere zum Einsatz 
von Ersthelfern hat jeder Auftragnehmer für seine Arbeitnehmer auf der 
Baustelle zu erfüllen. Die Fachkraft für Arbeitssicherheit sowie der 
Betriebsarzt des Auftragnehmers ist dem Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkoordinator vor Arbeitsaufnahme schriftlich mitzuteilen, 
nach Bedarf werden die Angaben auf Gültigkeit (Unterweisung, 
Vorsorgeuntersuchung, Ersthelfer-Ausbildung) überprüft. 

Jeder der gesetzlich vorgeschriebene arbeitsschutzrechtliche Forderungen 
nicht einhält, kann von der Bauleitung des Bauherrn von der Baustelle 
verwiesen werden. Dadurch entstehende Kosten sind vom Auftragnehmer zu 
tragen. 
Der Auftragnehmer hat auf der Baustelle die Nachweise zur regelmäßigen 
sachkundigen und sachverständigen Prüfung, entsprechend den gesetzlichen 
Bestimmungen (Betriebssicherheitsverordnung), aller zum Einsatz 
kommenden Arbeitsmittel und Geräte zur Einsichtnahme vorzuhalten. 
Arbeitsmittel ohne Prüfung dürfen nicht eingesetzt werden. 

0.1.20            Besondere Anordnungen 
Das Baugelände ist täglich nach Fertigstellung der Arbeiten zu verschließen 
(Bauzaun). 

0.1.21            Schadstoffbelastungen 
nicht zutreffend
      
0.1.22           Vorleistungen des Auftraggebers 
Die Gebäudeentkernung im Altbau erfolgt vor Beginn der ausgeschriebenen 
Leistungen.



6
K & W Bau GmbH

D-06188 Landsberg

 034602/4560
034602/45625

August-Bebel-Strasse 17 

Seite:

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg OT Gollma; Tel.: 034602/4560; Fax : 034602/45625

kuschfeld@kwbau.de

Geschäftsführer :

Frank Weniger
Mike Kuschfeld

Amtsgericht

HRB 210611http://www.kwbau.de

Bankverbindung :
IBAN:
DE43 8009 3784 0003 0040 07
BIC: GENODEF1HAL

FA-Steuernummer:
110 105 42946
UST - Ident - Nr.:
DE 183 578 630


Mike Kuschfeld Stendal

Anfrage für 26-00270Abbrucharbeiten

Objekt : L-65.3-2026-00135 Grundschule Gundorf, Leipziger Str. 210, 04178 Leipzig, Modernisierung und
Erweiterungsbau - Fassadenputz u. AnstrichBearbeiter : Mike Kuschfeld

Position Text Menge EH EH-Preis Betrag in EUR

Eine Baustellezufahrt ist mit Schutzasphalt über den Gehweg hergestellt und 
kann ausschließlich  für Materialtransporte genutzt werden.
      
0.1.23           Arbeiten anderer Unternehmer
Gebäude Altbau/ Neubau (TO I + III)
Teils begleitend zu den Fassadenputzarbeiten erfolgen Zimmerer- , 
Dachdecker- , Innenputz und Tischlerarbeiten.

0.2 - Angaben zur Ausführung
0.2.1             Behinderungen, Unterbrechungen 
Die Ausführung erfolgt nach den vertraglich vereinbarten Zwischenterminen.
0.2.2             Besondere Erschwernisse während der Ausführung  
Die Bauzufahrt erfolgt von einer stark befahrenen Straße. Für sehr große, 
umfangreiche Anlieferungen sind bei Bedarf eigenverantwortlich 
verkehrsrechtliche Maßnahmen zu beantragen.
Die Zugänglichkeit auf der Nordseite und Westseite (Neubau Ostflügel) ist 
aufgrund der geringen Zugangsbreite entlang der Grundstücksgrenzen 
erschwert und hinsichtlich Materialtransport mit höherem Aufwand verbunden.
      
0.2.3             besondere Vorgaben aus dem SIGE-Plan
keine  

0.2.4             Leistungen zur Unfallverhütung und zum Gesundheitsschutz 
anderer Unternehmen
keine besonderen Anforderungen 

0.2.5             Besondere Anforderungen in kontaminierten Bereichen 
nicht zutreffend 

0.2.6             Anforderungen an die BE 
Gemäß ATV DIN 18299 Abschn. 0.4 wird das Einrichten, Räumen und 
Vorhalten der Baustelleneinrichtung, da sie für die Preisbildung relevant ist, 
gesondert vergütet. Die Kosten sind daher in die entsprechenden Positionen 
einzukalkulieren. Die Baustelleneinrichtung muss mindestens umfassen: 
- einen Unterkunftscontainer/ Unterkunftswagen 
- die notwendigen Großgeräte, Kran und Hebezeuge
Des Gleichen zählen die nach den Unfallverhütungsvorschriften erforderlichen 
Absperrungen in gefährlichen Bereichen für die eigenen Leistungen zur 
Baustelleneinrichtung. 

0.2.7             Besondere Angaben zu Gerüsten 
Während der Ausführungszeit Fassadenputz ist am Gebäude (TO I bis III) ein 
Fassadengerüst mit Absturzsicherung gestellt. 

0.2.8             Mitbenutzung fremder Einrichtungen 
Arbeits- und Transportmittel werden nicht zur Verfügung gestellt. Der 
Auftragnehmer hat für den Materialtransport von und zur Einbaustelle selbst 
zu sorgen.
Sanitäreinrichtungen / Bautoiletten werden in vorgeschriebener Anzahl als 
Baustelleneinrichtung bauseits gestellt. 

0.2.9      Vorhalten von Gerüsten, Geräten u. Räumen für andere AN 
keine 

0.2.10           Verwendung von Recycling Stoffen 
nicht zutreffend 

0.2.12           Besondere Anforderung an die Umweltverträglichkeit  

1. Umwelt: 
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Bei der Erbringung der hier beschriebenen Leistungen werden Dämmstoffe 
eingesetzt. Diese sind umweltrelevant.  Für die Erbringung der hier 
beschriebenen Leistungen dürfen nur Baustoffe mit dem RAL-Umweltzeichen 
"Blauer Engel" oder gleichwertigen Umweltzeichen von einer zugelassenen 
Zertifizierungsstelle verwendet werden. Alternativ können auch Baustoffe 
verwendet werden, welche gleichwertige Kriterien erfüllen und für die 
gleichwertige Nachweise wie beispielsweise technische Unterlagen, 
Prüfberichte, technische Dossiers etc. existieren. 
Die entsprechenden vorgenannten Umweltzertifikate oder gleichwertigen 
Nachweise sind in Abstimmung mit dem Auftraggeber oder dessen Vertretern 
während der Baudurchführung in Kopie vorzulegen.
2. Holz 
Bei der Erbringung der in dieser Leistungsbeschreibung beschriebenen 
Leistungen werden u.a.  Holzprodukte verwendet, welche umweltrelevant 
sind. Es dürfen für die Erbringung der hier beschriebenen Leistungen nur 
Holzprodukte verwendet werden, welche FSC und/ oder PEFC zertifiziert sind 
oder mit gleichwertigen Umweltzeichen von einer zugelassenen 
Zertifizierungsstelle zertifiziert worden sind oder welche gleichwertige Kriterien 
erfüllen und für die gleichwertige Nachweise wie beispielsweise technische 
Unterlagen, Prüfberichte, technische Dossiers etc. existieren. 
Die entsprechenden vorgenannten Zertifikate oder gleichwertigen Nachweise 
sind in Abstimmung mit dem Auftraggeber oder dessen Vertretern während 
der Baudurchführung in Kopie vorzulegen. 

0.2.13           Besondere Eignungs- und Gütenachweise   
Für zulassungspflichtige Holzbauteile sind die Prüfnachweise vorzulegen.
      
0.2.14           Bedingungen für die Verwendung auf der Baustelle gewonnener 
Stoffe und Bauteile 
Die Entsorgung der Abbruchmaterialien hat entsprechend der gültigen 
Vorschriften und Entsorgungskonzept zu erfolgen. Hier wird auf die ASR 
verwiesen, besonders der Abschnitt "Schutz vor Absturz und herabfallenden 
Gegenständen, Betreten von Gefahrenbereichen". Für Abbrucharbeiten sind 
entsprechende Transportmöglichkeiten vorzusehen, wie Schuttrutschen etc.
      

0.2.15           Bodenentsorgung 
nicht zutreffend 

0.2.16           Auftraggeberseitig beigestellte Stoffe und Bauteile 
keine 

0.2.17           Umfang der Leistungen des Auftraggebers 
nicht zutreffend  

0.2.18           Leistungen für andere Unternehmer 
nicht zutreffend  

0.2.19           Mitwirken beim Einstellen von Anlagenteilen/Inbetriebnahmen 
nicht zutreffend  

0.2.20           Benutzung von Teilen der Leistungen vor der Abnahme 
nicht zutreffend  

0.2.21           Übertragung der Wartung während der Mängelanspruchsfrist 
nicht zutreffend  

0.2.22           Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen 
nicht zutreffend 
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0.3 - Einzelangaben
Gewerkespezifische Bedingungen der Ausführung
Allgemeine Festlegungen  
Alle Leistungen sind vollständig, einschließlich Lieferung und Verarbeitung 
aller für die fachgerechte Leistungsausführung notwendigen Materialien zu 
kalkulieren.

0.3.1             Leistungsinhalt 

Die Leistung Außenputz umfassen für den Neubau (TO I) das Aufbringen 
eines 2-lagigen Außenputzsystems auf hochdämmenden Außenwänden 
(Mauerwerk), teilweise die Ausführung eines WDVS-System auf Betonwänden 
und die Herstellung einer F30 Trockenbauunterdecke im Eingangsbereich des 
Neubaus..
Für das Bestandsgebäude (TO III) umfassen die Leistungen Außenputz das 
Aufbringen eines Wärmedämmputzsystems geeignet für historisches 
Mauerwerk und im Giebelbereich die Ausführung eines WDVS-Systems.
      
Dem LV beiliegende Pläne und Unterlagen (siehe Planverzeichnis) sind 
Auftragsbestandteil und bei der Kalkulation der Leistung zu berücksichtigen.
Entsprechend den Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB) ist in den 
Leistungspositionen grundsätzlich die gebrauchsfertige Leistung beschrieben. 
Dies bedeutet, dass regelmäßig die fertige Leistung erwartet wird. 
Eingeschlossen sind somit auch die Lieferung der Stoffe nach VOB/C ATV 
DIN 18299 und alle Tätigkeiten wie herstellen, montieren, anschließen usw., 
die zur restlosen Erfüllung der Leistung gehören, auch wenn diese nicht 
ausdrücklich erwähnt werden.  
Etwas anderes gilt nur dann, wenn Leistungen (z.B. Liefern, montieren o.ä.) in 
den Positionstexten ausdrücklich als gesondert zu erbringen erwähnt sind.  

0.3.2 Anforderungen, objektspezifisch
Allgemein
Der Neubau TO I und Altbau TO III werden hinsichtlich 
der klimatischen Bedingungen für die Holzbauteile, als 
Schule der Nutzungsklasse 1 nach DIN EN 1995-1-1 
zugeordnet.
Lastangaben / Statik 

Da es sich um mehrere Baukörper mit stark 
unterschiedlichen Tragwerken handelt werden die 
Gebäudeteile in der Tragwerksplanung (Statik) in 
Teilobjekte untergliedert.
           
Die Schule umfasst:
TO I              Neubau Ostflügel mit Keller Zwischenbau, 

                    Massivbauweise aus StB u. Mauerwerk,
                    Holzdachstuhl
TO II              Neubau Verbinder im EG u. 1.OG,  
                    Holzbauweise (mit 
ges.Standsicherheitsnachweis)
TO III             Umbau Bestandsgebäude / Altbau 

Windlast nach DIN 1055-4:  Zone II
Gebäudehöhe:  über 10 bis 18m , DIN 18055,
Horizontale Lasten (Nutzlasten ) nach DIN EN 1991-1-1
Zusatzlasten mit: 1.0 KN/m wirkend in Brüstungshöhe 

Anforderungen
Verkehrs-/Nutzlasten
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- Klassenräume = 3,0 kN/m2
- Flure = 5,0 kN/m2
- Verwaltung im Dachgeschoss =  3,0 kN/m2
           

Brandschutz / Feuerwiderstand 

Gebäudeklasse 5,  als Sonderbau gem §2 Abs.4 /13 
SächsBO 

Trauf- und Firsthöhen
für die auszuführenden Fassadenputzarbeiten
           
- Neubau Ostflügel  TO I:   Traufhöhe bis 12,5m,  
                                                Firsthöhe bis 14,8m
                                                Dachneigung: 20,0°
- Altbau (Bestand) TO III:   Traufhöhe bis 8,5m,  
                                                Firsthöhe bis 12,5m
                      Dachneigung:    36,5° (Satteldach)
                                                83,0°/ 27,0° (Anbau 
Treppenhaus)

0.3.3 Angaben zur Ausführung
Wärmedämmputzsystem , Altbau
Auszuführen ist ein Wärmedämmputzsystem auf 
historischen Mauerwerkswänden. Nach dem Dämmputz 
erfolgt ein mineralisches, biozidfreies Putzsystem mit 
einer Armierungsschicht als Dickschichtsystem, geeignet 
für eine Beschichtung mit Silikatfarben.
An den Giebelflächen des Altbaus soll ein 
mineralisch-hydroaktives Wärmedämm-Verbundsystem 
(WDVS) gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, mit 
geringer Dämmstärke ausgeführt werden. 

Zum Leistungsumfang gehören:
- Aufbringen des WDV-Systems mit Armierung u. 
Oberputz,
- Aufbringen des Wärmedämmputzes mit Armierung, 
Oberputz
- einschließlich erforderlicher Anschlüsse und 
Einbauteile und
- Egalisierungsanstriche mit Silikat-Fassadenfarbe. 

Der Wahl des auszuführenden Farbtons ist in 
Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde festzulegen 
und erfolgt nach Farbkarte des Systemherstellers.
Hinweis zum Außenputzsystem, Neubau
Auszuführen ist ein Außenputzsystem auf 
hochdämmenden Mauerwerk (Leichthochlochziegel 
Planziegel, hochwärme- dämmend nach Zulassung, mit 
Perlitefüllung als Wärmedämmung) mit einem 
mineralischen und biozidfreien Putzsystem mit einer 
Armierungsschicht zwischen Unter- und Oberputz. Das 
Putzsystem muss für eine Beschichtung mit Silikatfarben 
geeignet sein.
Der Wahl des auszuführenden Farbtons ist in 
Abtimmung mit der Denkmalschutzbehörde festzulegen 
und erfolgt nach Farbkarte des Systemherstellers.
Toleranzen
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Für die einzelnen Bauteile gelten, sofern nicht 
ausdrücklich Abweichendes vereinbart wird, die 
zulässigen Maßabweichungen (Toleranzen) der Norm 
DIN 18202 Tabelle 3 in der jeweils neusten Ausgabe.
Fassadenanstrich
Die Fassadenputzfläche sind mit Silikatfarben zu 
streichen.
Die Farbe muß die mind. Anforderung nach DIN 18363 
Abs. 2.4.1 für Dispersions-Silikatfarbe mit organischem 
Anteil < 5% erfüllen.
Auf den Kratzputz- und Kellenwurfputzoberflächen sind 
entsprechend langflorige Rollen für eine gleichmäßigen 
Farbauftrag auf die grobe Putzstruktur zu verwenden.
Alle Flächen sind abschnittsweise in "einem Zug" und 
"Nass-in-Nass" zu bearbeiten, um Ansätze und 
Farbabweichungen zu vermeiden. 
Zusammenhängende Flächengrößen sind entsprechend 
zu wählen und ohne Unterbrechungen zu streichen. 
Absetzkanten werden nur an Gebäudeecken, Fallrohren 
o..ä. Bauteilkanten akzeptiert, Farbkantenbildungen in 
der Fläche sind nicht zugelassen.

0.3.4 Angaben zum Denkmalschutz 

Der Altbau soll entsprechend seiner historischen 
Fassadengestaltung saniert werden. Grundlage sind 
historische Bilder aus dem Jahre 1960, auf dem die 
ursprüngliche Gliederung erkennbar ist. Bitte Detailblatt 
aus den Planunterlagen beachten.
Für die Gestaltung der Altbau-Fassade wurden folgende 
Festlegungen getroffen:
- Wiederherstellung des Traufgesimses einschließlich 
der  
  Eckausbildung am Westgiebel.
- Wiederherstellung der Gesimsleiste unterhalb des 
  Traufgesimses, auf der Höhe der Traufe des 
Treppenvorbaus.
- Wiederherstellung des Gesimsbandes auf Höhe der 
  Erdgeschossdecke, auf allen Seiten des 
Hauptbaukörpers 
  umlaufend.
- Wiederherstellung der Blindfenster westlich des  
  Treppenvorbaus.
- Wiederherstellung der Faschenbreiten und der 
giebelseitgen  
  Linierung im Putz
- Wiederherstellung des 2-geteilten 
Rundbogen-Giebelfensters 
Alle Befestigungsmittel sind korrosionsgeschützt 
auszuführen. 
Schutzdauer der Beschichtung nach DIN EN ISO 
12944-1
Korrosivitätskategorie:  C 3 (Außen)
Schutzdauer: lang/hoch, über 15 Jahre.
Alle einzubauenden Putzprofile sind neben der 
Verzinkung noch mit einer zusätzlichen Kunststoffhülle 
aus Polyvinylchlorid (PVC) zu versehen.
Befestigungsmittel für Fassadenbauteil müssen aus 
rostfreiem Material bestehen.
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0.3.5 Oberflächen
Altbau
- Putzstruktur: gefilzt
- Fensterfaschen geglättet
Neubau
- Sockel/Erdgeschosszone: Edelkratzputz, Körnung 4 
mm, 
- 1.+ 2.Obergeschoss: Kellenwurfputz, Körnung 4 bis 
6mm
- Fensterfaschen: glatt, gefilzt
           
Farbige Oberflächen 

Vor Fertigungsbeginn sind Muster in der geforderten 
Putzstruktur und mit dem geforderten Farbton 
vorzulegen.
Die abschließende Farbfestlegung erfolgt nach 
Bemusterung und Wahl des Auftraggebers. 

Folgende wurden mit der Denkmlapflege 
vorabgestimmt: 

KEIM Nr. 9271 - Hellbezugswert 53
KEIM Nr. 9312 - Hellbezugswert 57
KEIM Nr. 9351 - Hellbezugswert 50 

Alle Farbetöne besitzen einen HBW von 50 bis 57.  

02 Altbau Fassadenputzarbeiten

0201 Vorarbeiten, Untergrundvorbereitung

Abbrucharbeiten

02010010 3,000 StckDeklaration nach LAGA

Deklaration nach LAGA
Untersuchung von Abbruchmaterial,
repräsentative Probe im Beisein der BÜ zum
Nachweis für die Entsorgung des Abbruchmaterials.
Material: Abbruchmaterial alter Bestandsputz Fassade.
inklusive Probeentnahme und Analytik
Die Probenahme und Analytik ist von einem anerkannten,
zugelassenen und unabhängigen Labor durchzuführen,
Laboranalyse und Zuordnung gemäß Parameter Ersatzbaustoffverordnung (EBV) 
sowie nach Richtlinien der LAGA M20 2004, inkl. Übergabe Ergebnisse als pdf.-Datei
und 2-fach auf Papier.
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02010020 300,000 m²Abbruch, Putz Außenwand, Fassadenfläche, D=

Abbruch, Putz Außenwand, Fassadenfläche, D=3,0cm, schadstoffbelastet
Abbruch von Fassadenputz an Außenwand, in Teilbereichen der Fassadenfläche, inkl. 
mehrlagiger Anstriche, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Wichte des 
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 20 kN/m3, Abbruchdicke bis ''3'' cm, Erschwernis 
gemäß Vorbemerkungen, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
aufgenommene Stoffe sammeln, zerkleinern, im Behälter des AN lagern, 
transportieren und entsorgen. Abfall ist nicht gefährlich, schadstoffbelastet, Zuordnung 
bis >Z2, Mengenermittlung nach Aufmaß.
Entsorgung wird gesondert vergütet.
Ausführung der Arbeiten an senkrechten Fassadenflächen, Arbeiten sind teilweise 
oberhalb von Dachflächen der angrenzenden und bereits sanierten Bauteile 
auszuführen.
Die historischen Betonwerksteinfensterbänke sind zu erhalten, zu schützen und mit 
entsprechender Vorsicht zu behandeln.

02010030 160,000 mAbbruch, Putz Außenwand, Fensterleibung, B=2

Abbruch, Putz Außenwand, Fensterleibung, B=20cm, D=3,0cm, schadstoffbelastet
Abbruch von Putz an Außenwand, im Leibungsbereich der Fenster, inkl. mehrlagiger 
Anstriche, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN 
EN 1991-1-1 20 kN/m3, Abbruchdicke bis ''3'' cm, Ausführung außerhalb des 
Bauwerks, Ausführung im Erdgeschoss bis Dachgeschoss (2.OG), Leibungstiefe bis 
max. 20cm, 3-seitig umlaufender Abbruchbereich, Erschwernis gemäß 
Vorbemerkungen, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene 
Stoffe sammeln, zerkleinern, im Behälter des AN lagern, transportieren und entsorgen. 
Abfall ist nicht gefährlich, schadstoffbelastet, Zuordnung bis >Z2, Mengenermittlung 
nach lfm Fensterleibung.
Entsorgung wird gesondert vergütet.
Ausführung der Arbeiten an senkrechten und waagerechten Fassadenflächen, im 
Leibungsbereich der Fenster.

02010040 8,000 mAbbruch, Putz Außenwand, Türfasche Eingangs

Abbruch, Putz Außenwand, Türfasche Eingangsportal, B=30cm, D=5,0cm, 
schadstoffbelastet
Abbruch von Putz an Außenwand, Türfasche der Eingangstür (Eingangsportal) mit 
Halbrundung im Sturzbereich, inkl. mehrlagiger Anstriche, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 20 kN/m3, 
Abbruchdicke bis ''5'' cm, Ausführung außerhalb des Bauwerks, Ausführung im 
Erdgeschoss, Tiefe Fasche bis max. 30cm, 3-seitig umlaufender Abbruchbereich, 
Erschwernis gemäß Vorbemerkungen, Abbruch von Hand/mit handgeführten 
Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln, zerkleinern, im Behälter des AN lagern, 
transportieren und entsorgen. Abfall ist nicht gefährlich, schadstoffbelastet, Zuordnung 
bis >Z2, Mengenermittlung nach lfm Fensterleibung.
Entsorgung wird gesondert vergütet.
Ausführung der Arbeiten an senkrechten und waagerechten Fassadenflächen, im 
Eingangsbereich Altbau

02010050 8,000 mAbbruch, Putz Außenwand, Türleibung Eingang

Abbruch, Putz Außenwand, Türleibung Eingangsportal, B=30cm, D=5,0cm, 
schadstoffbelastet
Abbruch von Putz an Außenwand, im Leibungsbereich der Eingangstür 
(Eingangsportal) mit Halbrundung im Sturzbereich, inkl. mehrlagiger Anstriche, im 
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Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 
20 kN/m3, Abbruchdicke bis ''5'' cm, Ausführung außerhalb des Bauwerks, Ausführung 
im Erdgeschoss bis Dachgeschoss (2.OG), Leibungstiefe bis max. 30cm, 3-seitig 
umlaufender Abbruchbereich, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen, Abbruch von 
Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln, zerkleinern, im 
Behälter des AN lagern, transportieren und entsorgen. Abfall ist nicht gefährlich, 
schadstoffbelastet, Zuordnung bis >Z2, Mengenermittlung nach lfm Fensterleibung.
Entsorgung wird gesondert vergütet.
Ausführung der Arbeiten an senkrechten und waagerechten Fassadenflächen, im 
Leibungsbereich der Eingangstür.

02010060 8,000 StckAbbruch, Putz Einfriedung, Mauerwerkspfeiler, D

Abbruch, Putz Einfriedung, Mauerwerkspfeiler, D=3,0cm, schadstoffbelastet
Abbruch von Außenputz der Mauerwerkspfeiler, Grenzbereich, Einfriedung, inkl. 
mehrlagiger Anstriche, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Abbruch erfolgt teils 
im öffentlichen Bereich, öffentliche Wege sind zu schützen und nach Beendigung der 
Arbeiten zu reinigen,
Wichte des Abbruchstoffes 20 kN/m3, Abbruchdicke bis ''3'' cm, Erschwernis 
historischer Mauerwerkspfeiler ist zu erhalten, 
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe sammeln, 
zerkleinern, im Behälter des AN lagern, transportieren und entsorgen. Abfall ist nicht 
gefährlich, schadstoffbelastet, Zuordnung bis >Z2, Mengenermittlung nach Aufmaß.
Maße Mauerwerkspfeiler
Breite: 400 bis 500mm
Länge: 400 bis 500mm
Höhe: 1400 bis 1600mm

02010070 4,000 StckAbbruch, Außenfensterbank, Strangpressprofil, 

Abbruch, Außenfensterbank, Strangpressprofil, L 400 bis 600mm
Abbruch von Außenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofil , Dicke 2mm bis 
4mm,  
Fensterbanktiefe 280 bis 330 mm, 
Länge Fensterabdeckug L > 400mm bis 600mm,
einschließlich aller Befestigungsmittel, 
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Mengenermittlung nach Aufmaß, 
Abrechnung je Anschluss einfach, die Entsorgung wird gesondert vergütet

02010080 11,000 StckAbbruch, Außenfensterbank, Strangpressprofil, 

Abbruch, Außenfensterbank, Strangpressprofil, L 1400 bis 1600mm
Abbruch von Außenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofil , Dicke 2mm bis 
4mm,  
Fensterbanktiefe 280 bis 330 mm, 
Länge Fensterabdeckug L > 1400mm bis 1600mm,
einschließlich aller Befestigungsmittel, 
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Mengenermittlung nach Aufmaß, 
Abrechnung je Anschluss einfach, die Entsorgung wird gesondert vergütet
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02010090 2,000 StckAbbruch, Außenfensterbank, Strangpressprofil, 

Abbruch, Außenfensterbank, Strangpressprofil, L 2000 bis 2200mm
Abbruch von Außenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofil , Dicke 2mm bis 
4mm,  
Fensterbanktiefe 280 bis 330 mm, 
Länge Fensterabdeckug L > 2000mm bis 2200mm,
einschließlich aller Befestigungsmittel, 
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Mengenermittlung nach Aufmaß, 
Abrechnung je Anschluss einfach, die Entsorgung wird gesondert vergütet

02010100 13,500 tEntsorgung, Abfall nicht gefährlich, AVV170107,

Entsorgung, Abfall nicht gefährlich, AVV170107, > Z2, Beton/Ziegel/Fliesen/Keramik
Entsorgung von Bau- und Abbruchabfälle, Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und 
Keramik, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, schadstoffbelastet, 
Zuordnung: 
- gemischter Bauschutt Klasse RC-3 nach EBV 2023, 
- Bauschutt >W2, >Z2 nach LAGA,
auf Baustelle lagernd, in Behälter AN laden, mit LKW des AN transportieren, 
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum zugelassenem Lager,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

02010110 85,000 StckEntfernen und Entsorgen, Eisen / Stahl, Kleintei

Entfernen und Entsorgen, Eisen / Stahl, Kleinteile
Kleinteile aus Eisen / Stahl (Bolzen, Halteeisen z.B. für Blitzschutz / Regenfallrohr, 
etc.) im Fassadenbereich vollständig entfernen, das Material wird Eigentum des AN 
und ist zu entsorgen. Stoffe sind nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV 170405 
(Eisen u. Stahl).
Ausführung der Arbeiten an senkrechten Fassadenflächen.

02010120 20,000 StckEntfernen und Entsorgen, Eisen / Stahl, Großtei

Entfernen und Entsorgen, Eisen / Stahl, Großteile
Lüftungsgitter und Großteile aus Eisen / Stahl (Gitterrost, Rohrstücken etc.), bis 1m², 
Gewicht bis max. 30kg, im Fassadenbereich oder Durchgangsbereich vollständig 
entfernen, das Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen. Stoffe sind nicht 
gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV 170405 (Eisen u. Stahl).
Ausführung der Arbeiten an senkrechten Fassadenflächen.

Titelsumme 0201 Vorarbeiten, Untergrundvorbereitung

Obertitelsumme 02 Altbau Fassadenputzarbeiten

Titelzusammenstellung

02 Altbau Fassadenputzarbeiten

...............................0201 Vorarbeiten, Untergrundvorbereitung Titelsumme



15
K & W Bau GmbH

D-06188 Landsberg

 034602/4560
034602/45625

August-Bebel-Strasse 17 

Seite:

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg OT Gollma; Tel.: 034602/4560; Fax : 034602/45625

kuschfeld@kwbau.de

Geschäftsführer :

Frank Weniger
Mike Kuschfeld

Amtsgericht

HRB 210611http://www.kwbau.de

Bankverbindung :
IBAN:
DE43 8009 3784 0003 0040 07
BIC: GENODEF1HAL

FA-Steuernummer:
110 105 42946
UST - Ident - Nr.:
DE 183 578 630


Mike Kuschfeld Stendal

Anfrage für 26-00270Abbrucharbeiten

Objekt : L-65.3-2026-00135 Grundschule Gundorf, Leipziger Str. 210, 04178 Leipzig, Modernisierung und
Erweiterungsbau - Fassadenputz u. AnstrichBearbeiter : Mike Kuschfeld

Position Text Menge EH EH-Preis Betrag in EUR

...............................02 Altbau Fassadenputzarbeiten Obertitelsumme

Nettosumme ...............................

+  gesetzl. Mehrwertsteuer 19%

=  Angebotsendsumme


