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Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr 
angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht 
zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!! 

  

 Bieterstempel:

  
  
    
  

                                    
                                                                                                                   Landsberg,  den 06.03.2026

Angebotsanfrage 
BV : Uni L, Fak. Sportwiss. KBM Bootshaus, Am Elsterwehr 3, 04109 Leipzig - 

Baumeisterarbeiten

 >> für Gewerk : Dachdeckerarbeiten
LV-Nr.  : 26-00170
Ausführungszeit verbindl. :  27.04.2026 -  30.01.2027 (gesamte      Maßnahme !!)
Bindefrist  bis     : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate
Hauptauftraggeber : Staatsbetrieb SIB Zentrale

Abgabetermin : >> 17.03.2026  bis 10.00 Uhr !! <<

Rücksendung an: 

>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<
Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. 
Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, 
oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der 
zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre 
Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.  
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr K&W Bau GmbH
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Allgemeine Vorbemerkungen

Der Gebäudekomplex besteht aus verschiedenen 
Gebäudeteilen, welche in unterschiedlichen Zeitetappen 
erbaut wurden. Er wird unterteilt in einen Alt- und einen 
Neubaubereich und dazwischenliegenden
eingeschossigen Hallenbauten. Der Altbaubereich wurde 
in den 60iger Jahren errichtet, der Neubaubereich ca. 
1975. Im Geschoßbau Altbau am Westteil der Anlage 
sind neben dem 8er-Ruderkasten vor allem sanitäre 
Nutzungen, Umkleideräume, ein Sportraum sowie 
verwaltende Büronutzungen anzutreffen. Im 
Geschoßbau des an der östlichen Grundstücksgrenze
befindlichen Neubaus sind neben verwaltungsmäßiger
Nutzung auch zwei Unterrichtsräume sowie Dusch- und 
Umkleideräume zu finden.
In den Hallenbauten befinden sich neben einem 
Sportraum und zweier 4er-Ruderkästen besonders 
Werkstätten und Sportgerätelager überwiegend für 
Boote.
Inhalt der Baumaßnahme ist die Sanierung und der 
Umbau von Werkstätten, Sport- und Arbeitsräumen, die 
brandschutztechnische Ertüchtigung gemäß neu zu 
erstellendem Brandschutzkonzept, der Einbau von 
Lüftungsanlagen und punktuellen Absaugungen, die 
punktuelle Erneuerung der Sanitärtechnik, die 
Modernisierung der Elektro- und Dateninfrastruktur
sowie der Schadstoffsanierung hauptsächlich im 
Neubaubereich.
In den vergangenen 30 Jahren wurden im 
Boothauskomplex notwendige Sanierungen innerhalb 
des Bauunterhaltes durchgeführt. Der Achterruderkasten
und die Viererruderkästen wurden instandgesetzt. Im 
Bereich des Altbaus, wurde in den Jahren 2001-2003 
innere und äußere Instandsetzungen durchgeführt. Die 
Bootshallen erhielten eine neue Dachabdichtung, neue 
Tore und einen Fassadenanstrich. Der Neubaubereich 
wurde Ende der 90iger Jahre saniert.
Die Gebäudekörper wurden hauptsächlich in 
Mischbauweise aus Elementen des traditionellen 
Stahlbeton- und Mauerwerksbaus in Ortbauweise 
hergestellt. Tragende Mauerwerks- und 
Stahlbetonwände als Außen- und Flurwände werden von 
Stahlbetonunterzügen gekreuzt. Die Decken sowie 
Stützen bestehend größtenteils aus Stahlbeton. Die 
Dachtragwerkskonstruktion im Altbaubereich und den 
größeren Hallenbauten bestehen aus 
Holzfachwerkbindern, während die flacheren Hallen und 
der Neubau Dachtragwerkskonstruktionen aus 
Stahlbeton aufweisen. Die Dacheindeckungen wurden 
bei allen Gebäuden aus Bitumenschweißbahnen
ausgeführt. 
Die beiden Geschoßbauten verfügen über 2 
Vollgeschosse. Die Hallenbauten sind durchweg 
eingeschossig. Lediglich der Übergangsbereich am 
Haupteingang Altbau zum ersten langgestreckten
Hallenbereich wurde teilunterkellert. 
Die Arbeiten sollen unter eingeschränkter Nutzung des 
Altbaus (Westseite) und vierer Hallenbauten stattfinden, 
die Hauptarbeitsbereiche sind dabei jedoch ohne 
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Nutzung. 
Dabei werden unterschiedliche Wegeführungen die 
Nutzung von den Arbeitsbereichen trennen. Lediglich die 
vier Hallenbauten, in denen Boote- oder 
Sportausrüstungen lagern, werden kurzzeitig zur 
Entnahme der Geräte benutzt. Diese Hallen dienen nur 
als Zuwegung zu Arbeitsbereichen mit Arbeitsbereichen
geringen Umfangs.
Leistungen im nachfolgendem Leistungsverzeichnis:
          
- Baumeisterarbeiten
          
Besondere Vorbemerkungen

Die Besonderen Vorbemerkungen sind als Solche 
Bestandteil der Leistungsbeschreibung und werden 
wesentlicher Vertragsbestandteil. 

Besonderheiten des Objektes
Dazu zählen hauptsächlich die schmalen 
Wegeführungen in das Grundstück, die neben der UNI 
noch von einem anderen Sportverein mitgenutzt 
werden. Dadurch entstehen etwas beengte 
Baustellenverhältnisse und geringere Lagerflächen- 
möglichkeiten. Das Grundstück liegt in direkter Lage 
zum Elstermühlgraben. 

Arbeiten im Umfeld des Gebäudes
Aufgrund der direkten Nähe zu den angrenzenden 
Gebäudeteilen und der Nachbargebäude sind 
Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich Lärm- und 
Staubemissionen zu treffen. Darunter zu verstehen sind 
das Verwenden von Absaugvorrichtungen von 
Schneid-, Schleif-, Bohr- und sonstigen 
Trennwerkzeugen, das Herstellen von Einhausungen 
bei staubintensiven Arbeiten, wie Mischvorgängen,
Steinsägearbeiten, Holztrennarbeiten bzw. das 
Verlagern dieser Arbeiten als Vorfertigung in die eigene 
Werkstatt. 

Verschließbare Räume
Verschließbare Räume sowie Aufenthaltsräume können 
innerhalb des Gebäudes nicht oder nur in 
Ausnahmefällen nach vorheriger Absprache mit der 
Bauleitung  zur Verfügung gestellt werden. 

Lagerflächen
Lagerflächen für Bauschutt und Baumaterial stehen im 
Baustellenbereich nur sehr begrenzt zur Verfügung. 
Eine tägliche Abfuhr des anfallenden Bauschutts ist 
einzukalkulieren. Alle befestigten Flächen sind nur für 
kurzzeitige Zwischenlagerung vorgesehen. 

Baustellensicherheit
Der Baustellenbereich liegt innerhalb des Grundstücks 
Am Elsterwehr 3 und ist nur über den Innenhof aus 
erreichbar und in direkter Angrenzung an den 
Elstermühlgraben. Er ist nur von dort, nicht jedoch von 
der Straße aus einsehbar. 
Teile des Innenhofes werden aufgrund der Abgrenzung 
zu angrenzenden Nutzungen durch Bauzaun gesichert. 
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Eine technische Baustellenüberwachung
(Sicherheitsdienst) ist nicht vorgesehen. Ein zweiter 
Baustellenbereich wird außerhalb des Grundstücks, der 
für Arbeiten an einem Fassadenteil und als Zugang zum 
Dach an der Nordseite dient, angelegt. Dort wird ein 
Fassadenzugangsgerüst mit Treppenanlage angebaut.
          
Transportwege
Die Zugänglichkeit zu den Arbeitsbereichen des 
Gebäudekomplexes erfolgt von der Straße am 
Elsterwehr aus über das dortige Hofgelände. Für die 
Arbeitsbereiche in den Gebäuden gibt es spezielle 
Bauschließungen, die einen Zugang zu allen 
Arbeitsbereichen möglich macht. Aufgrund der 
Ausdehnung des Grundstücks entstehen längere 
Transportwege. 
Die im Innenhof vorhandenen 2 Stellflächen für 
Baustelleneinrichtung können als Lagerfläche gemäß 
Baustelleneinrichtungsplan genutzt werden (215m2 am 
Eingang und 260m2 im hinteren Bereich). Sie dienen 
dem Aufstellen von Containern, Lagercontainern und 
als Materiallagerung.
Grünbereiche innerhalb der Baustelleneinrichtung sind 
nicht für Lagerzwecke oder als Parkplätze zu nutzen! 
          
Materialtransporte in die Gebäude sind über die 
jeweiligen Hallen und Treppenhäuser möglich. Aufzüge 
in den Gebäuden sind nicht vorhanden. Lastenaufzüge 
sind nicht vorgesehen und könnten in Absprache mit 
der Bauleitung auf eigene Kosten selbst installiert 
werden.
          
Parkmöglichkeiten
Das Parken ist auf dem gesamten Gelände der 
Universität nicht möglich.
Zum Be- und Entladen dürfen Fahrzeuge kurzfristig in 
die abgegrenzten Baustellenbereiche einfahren, um 
diese nach dem Entladen wieder zu verlassen.
Im öffentlichen Verkehrsraum stehen Parkplätze zur 
Verfügung. 
Das Parken geschieht jedoch generell auf eigene 
Gefahr und Verantwortung. Für eventuelle Schäden an 
den Parkflächen aufgrund der Nutzung dieser 
Parkflächen haftet ausschließlich der Benutzer selbst. 
Die Flächen der Baustelleneinrichtung dienen nicht 
als Parkflächen!
Baustrom, Bauwasser, Geräte
Baustrom und Bauwasser werden in den beiden 
mehrgeschossigen Gebäuden im EG zur Verfügung 
gestellt (Lage siehe BE-Plan).
Das Heranführen der Medien innerhalb der 
Gebäudeteile ist durch den Auftragnehmer selbst 
durchzuführen. Es ist mit ca. 50-60m 
Wegeüberbrückung zu kalkulieren. Der Aufwand ist in 
die Einheitspreise einzurechnen.
          
Ein Fassadengerüst ist außer dem nördlichen kleinen 
Fassadenabschnitt und den dortigen Dachzugang sonst 
nicht vorgesehen. 
Schuttrutschen für Abbrucharbeiten am/im Dach sind 
nur verwendbar, wenn die Fassade und die Fenster 
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ausreichend gesichert und geschützt werden!
Bauseitige Hebezeuge sind nicht vorgesehen.
          
Eigene Hebezeuge, Krane oder sonstige Geräte bzw. 
Maschinen sind nur in Absprache mit der Bauleitung auf 
eigene Kosten und ohne Beschädigung der 
Bausubstanz zugelassen.
          
Ein Sanitärcontainer mit WC, Urinal, Dusche und 
Handwaschbecken und ein DIXI werden im 
Außenbereich zur Verfügung gestellt. Die vorhandenen 
WC-, Dusch- und Waschanlagen im Altbau sind nicht zu 
benutzen. 

Bauberatungen
Diese werden wöchentlich Vorort abgehalten. Die 
Teilnahme eines kompetenten Firmenvertreters ist für 
die Zeit der Arbeiten erforderlich.
Jeder Bauunternehmer hat ein Bautagebuch zu führen 
und zu den Bauberatungen zur Kontrolle vorzulegen. 
Die Bautageberichte sind monatlich den 
verantwortlichen Planern zu übergeben. 

Arbeitszeiten
Von Montag bis Freitag innerhalb der gesetzlich 
vorgeschriebenen Arbeitszeiten hinsichtlich 
Lärmverursachung. Samstagarbeit ist nur nach 
Absprache möglich.
          
Sicherungspflicht
Schweißarbeiten sind mind. 24h vor Schweißbeginn bei 
der Bauleitung schriftlich anzumelden. Der Unternehmer 
hat in Eigenverantwortung geeignete Löschgeräte 
vorzuhalten und Brandwache zu halten. 

Das Aufstellen und Betreiben von Tonträgern jeglicher 
Art ist nicht gestattet.
          
Reinigung:
Auf Grund der Durchführung von Arbeiten im genutzten 
Bestand hat der AN dafür Sorge zu tragen, dass sich 
das gesamte Baufeld durch ständiges Säubern, 
Minimum 1x täglich, immer in einem für die 
Gebäudenutzung akzeptablen Zustand befindet. 
Bauschutt ist abzufahren und darf auf der Baustelle 
nicht gelagert werden. Alle benutzten öffentlichen Zu- 
und Abfahrtsstraßen sind täglich von Verschmutzungen
durch die Baufahrzeuge zu reinigen.
          
Dies gilt auch für die Lieferfahrzeuge des AN. Kommt 
der AN seiner Verpflichtung zur Beseitigung nicht nach, 
so ist der AG berechtigt, nach einmaliger Abmahnung 
des AN in schriftlicher als auch in mündlicher Form, den 
Schutt etc. durch Dritte beseitigen zu lassen und dem 
AN die entstandenen Kosten in Rechnung zu stellen 
oder mit den vertraglichen Zahlungen aufzurechnen.

04 Dachdeckerarbeiten
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Verweis auf die Vorbemerkungen: 

Die allgemeinen und besonderen Vorbemerkungen 
sind Leistungsbestandteil dieses Leistungstitels.

0401 Durchbrüche Haustechnik

04010010 2,000 StAufnahme/Entsorgung Dachabdichtung Polyme

Aufnahme/Entsorgung Dachabdichtung Polymer-Bitumenschweißbahn, 0,6*0,6m
Aufnahme der vorhandenen Dachabdichtung zum Herstellen von Durchdringungen im 
flach geneigten Satteldach (DNG ca. 8°),  Abdichtung aus 
Polymer-Bitumenschweißbahnen 2-lagig, Oberlage besandet, 
Aufnahme der Abdichtungsbahnen über der Schalung, rückstandsfrei durch 
Einschneiden der Abdichtungen, wegklappen, ganz abtrennen, ggf. mechanisch 
nacharbeiten, Dachabdichtungen abtransportieren und entsorgen.
Abdichtung: Polymer-Bitumenschweißbahnen 2-lagig
Abmessung Durchbruch: 0,60m x 0,60m
Abmaße Lüftungsbauteil: ca. 0,9m x 0,9m
Traufhöhe: ca. 6m
Dachbauteil: Binderdachkonstruktion, Binderabstand 85cm, Tragkonstruktion 
Dachhaut Schalung ca. 30mm dick
Einbauort: Dach über B002 und B003

04010020 3,000 StAufnahme/Entsorgung Dachabdichtung Polyme

Aufnahme/Entsorgung Dachabdichtung Polymer-Bitumenschweißbahn, DN 600
Aufnahme der vorhandenen Dachabdichtung einschl. Dämmung zum Herstellen von 
Durchdringungen im Flachdach eines Massivdaches (DNG ca. 3°),  Abdichtung aus 
Polymer-Bitumenschweißbahnen 2-lagig, Oberlage besandet, 
Aufnahme der Abdichtungsbahnen und der darunterliegenden Dämmung, 
rückstandsfrei durch Einschneiden und  Wegklappen, ganz abtrennen, ggf. 
mechanisch nacharbeiten, Dachabdichtungen und Dämmung abtransportieren und 
entsorgen.
Abdichtung: Polymer-Bitumenschweißbahnen 2-lagig
Dachdämmung: Mineralfaserdämmung ca.10cm
Abmessung Durchbruch: bis DN 350 (Kernbohrung bauseits)
Abmaße Lüftungsbauteil: bis DN 300, mit Kragen DN 600
Traufhöhe Dach: ca. 7,5m (Gerüst mit Treppe vorhanden), Abstand zur Traufe >=3m
Einbauort: Dach über A110/2, über A111/2 und über A108/2

04010030 2,000 StAufnahme/Entsorgung Dachabdichtung Polyme

Aufnahme/Entsorgung Dachabdichtung Polymer-Bitumenschweißbahn, DN 600
Aufnahme der vorhandenen Dachabdichtung zum Herstellen von Durchdringungen im 
Flachdach eines Massivdaches (DNG ca. 12°),  Abdichtung aus 
Polymer-Bitumenschweißbahnen 2-lagig, Oberlage besandet, 
Aufnahme der Abdichtungsbahnen rückstandsfrei durch Einschneiden und  
Wegklappen, ganz abtrennen, ggf. mechanisch nacharbeiten, Dachabdichtung 
abtransportieren und entsorgen.
Abdichtung: Polymer-Bitumenschweißbahnen 2-lagig
Abmessung Durchbruch: bis DN 300 (Kernbohrung bauseits)
Abmaße Lüftungsbauteil: bis DN 250, mit Kragen DN 550
Traufhöhe Dach: ca. 3,5m (Gerüst mit Treppe vorhanden), Abstand zur Traufe >=3m
Einbauort: B001
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04010040 2,000 StWitterungsschutz nach Herstellen Dachöffnung 

Witterungsschutz nach Herstellen Dachöffnung bis 0,6m x 0,6m
Herstellen eines provisorischen Durchfall- und Witterungsschutzes nach dem 
Herstellen von vor genannten Dachöffnungen 0,60m x 0,60m
Die regensichere Abdeckung der Öffnung bis zum Einbau 
des Lüftungsrohres ist für den Zeitraum von 7 Kalendertagen mit einzukalkulieren.
Einbauort: Nur bei zeitl. Verzögerungen zw. dem Herstellen der Lüftungsöffnung und 
dem Einbau der Lüftungshaube!

04010050 2,000 StBlechkrageneinbau für Lüftung, bis 0,5 x 0,5m

Blechkrageneinbau für Lüftung, bis 0,5 x 0,5m
Einbau eines bauseits gelieferten verzinkten 
Blechkragens für Durchdringung von Lüftungsleitungen 
durch die Dachschalung, (Dachhaut aus Bitumenschweißbahn bauseits entfernt), 
Herstellen der erforderlichen Öffnung in der Dachschalung, 
Geometrie quadratischund rechtwinklig zur Dachbinderkonstruktion,
Einbau einer Wechselkonstruktion bauseits vor den Arbeiten an der Dachschalung! 
Schalung zuschneiden, aufnehmen, abtransportieren und entsorgen, 

Fachgerechter Einbau des Blechkragens auf der Dachschalung 
bzw. Wechselkonstruktionen einschl. dem 2-lagigem Abdichten des Lüftungsunterteils 
mit Blechkragen in bituminöser Bauart oder mit Flüssigkunsttsoff einschl. 
Vliesarmierung und dem Verwahren der Abdichtung mit Wandanschlußblech.
                
Lüftungsrohr: aus Titanzink. 

Abmessungen:
Lüftungsquerschnitt: ca. 50cm x 50cm,
Kragenbreite: ca. 15cm,
Öffnungsgröße durch Dach: 60cm x 60cm
Einbauort: Dach über B002 und B003 

04010060 3,000 StBlechkrageneinbau für Lüftung, bis DN 300, ged

Blechkrageneinbau für Lüftung, bis DN 300, gedämmtes Dach
Einbau eines bauseits gelieferten verzinkten 
Blechkragens für Durchdringung von Lüftungsleitungen 
durch die Dachkonstruktion, (Dachhaut aus Bitumenschweißbahn einschl. Dämmung 
bis Dachdecke bauseits entfernt),
                
Herstellen der erforderlichen Öffnung in der massiven Dachdecke 
(Stahlbetonrippendecke) durch Kernbohrung bauseits,  

Fachgerechter Einbau des unteren Blechkragens auf der Dachdecke und Abdichtung 
auf der Dampfsperrbahn, Ergänzung der Dachdämmung um das Lüftungsbauteil ca. 
10cm hoch und Anpassung an das Lüftungsbauteil, oberen Blech- bzw. 
Dichtungskragen mittels 2-lagiger bituminöser Abdichtung eindichten (oder mit 
Flüssigkunststsoff einschl. Vliesarmierung)
                
Lüftungsrohr: aus Titanzink. 

Abmessungen:
Lüftungsquerschnitt: bis DN 300,
Kragenbreite: ca. 15cm,
Öffnungsgröße durch Dach: bis DN 350
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Einbauort: über A110/2, über A111/2 und über A108/2 

04010070 1,000 StBlechkrageneinbau für Lüftung, bis DN 250

Blechkrageneinbau für Lüftung, bis DN 250
Einbau eines bauseits gelieferten verzinkten 
Blechkragens für Durchdringung von Lüftungsleitungen 
durch die Dachkonstruktion, (Dachhaut aus Bitumenschweißbahn bis Dachdecke 
bauseits entfernt),
                
Herstellen der erforderlichen Öffnung in der massiven Dachdecke (Stahlbetondecke) 
durch Kernbohrung bauseits,  

Fachgerechter Einbau des Blechkragens mittels 2-lagiger bituminöser Abdichtung 
(oder mit Flüssigkunststoff einschl. Vliesarmierung)
                
Lüftungsrohr: aus Titanzink. 

Abmessungen:
Lüftungsquerschnitt: bis DN 250,
Kragenbreite: ca. 15cm,
Öffnungsgröße durch Dach: bis DN 300
Einbauort: über B001

04010080 1,000 mDachhölzer entfernen und entsorgen

Dachhölzer entfernen und entsorgen
Nichttragende Holzbauteile im Dachstuhl, konstruktive 
Stützen, Latten oder Balken unterschiedlicher 
Funktionen und Dimensionen einschl. deren 
Verbindungsmittel (i.d.R. Nägel, Schrauben, 
Winkelverbinder...) abtrennen, aufnehmen, 
abtransportieren und entsorgen. 

Einbauort: nur auf Anweisung der Bauleitung 
Querschnitte:    bis 6/12 cm (größere Querschnitte 
werden als Vielfaches des Maximalquerschnittes
abgerechnet!)

04010090 6,000 mHerstellung von Wechselkonstruktionen 8/18cm

Herstellung von Wechselkonstruktionen 8/18cm
Herstellung von Wechselkonstruktionen im Bereich von 
Durchdringungen der Dachhaut/ Dachschalung, 
unter Verwendung von Bauschnittholz in verschiedenen Längen, Fichte/Kiefer für 
Dachstuhlkonstruktion, einschl. der erforderlichen Verbindungsmittel wie Nägel, 
Holzschrauben, 
Blechformteile, Klammern usw. liefern, abbinden 
und einbauen; einschl. des erforderlichen chemischen 
Holzschutzes,
Querschnitte bis 8/18cm, Länge: ca. 0,8m, Anzahl: 2 St.
Befestigung an den Binderkonstruktionen (Obergurt) mittels verstärkten 
Winkelverbindern mit Rippe, mit Kammnägeln je Winkel mit mind. 12 Stück ausnageln, 
Leistung einschl. ggf. notwendiger Sicherungs- und 
Abfangmaßnahmen. 
Einbauhöhe: ca. 5,7m von OKFFB Halle, einschl. Gerüst zum Herstellen und als 
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Sicherung
                
Schnittklasse:   A/B 
Sortierklasse:   S 10 
Dachart: Binderdach, Binderabstand ca. 80cm 
Dachneigung:   ca. 8° 

Einbauort: Lüftungszentrale in B002/ B003 

04010100 2,000 StDachlüfter neu eindichten, Flüssigkunststoff

Dachlüfter neu eindichten, Flüssigkunststoff
Dachentlüfter neu eindichten
Einbauteile in Flachdächern eindichten, 
bereits eingebaute Durchdringungen der Dachabdichtungen, wie 
Fallrohrdurchdringungen, Dunstrohre, sonstige Hüllrohre für Medienleitungen, etc., mit 
beschädigter oder nicht mehr einwandfreier Eindichtung nachträglich mit geeignetem 
Flüssigkunststoff nachdichten.
Abrechnung: je Einbauteil ca. 0,5m2

Titelsumme 0401 Durchbrüche Haustechnik

Obertitelsumme 04 Dachdeckerarbeiten

Titelzusammenstellung

04 Dachdeckerarbeiten

...............................0401 Durchbrüche Haustechnik Titelsumme

...............................04 Dachdeckerarbeiten Obertitelsumme

Nettosumme ...............................


